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All. n. 3 - CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (CS) disciplina la fornitura di arredi e complementi di arredo e
relativi servizi accessori - inclusa la posa in opera a regola d’arte - a soddisfacimento delle
necessita dei nuovi reparti delle U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O di Pesaro e del P.O di Fano e
della Centrale di Sterilizzazione del P.O di Pesaro di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” (AORMN).

Nel corpo del CS con il termine:

)
2)

3)

4)
5)

0)
7)
8)

9)

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette
persone che presenti offerta per I'aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o impresa aggiudicataria: 'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il
Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;

CT (Capitolato Tecnico): che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS (Capitolato speciale): il presente documento contenente tutte le clausole contrattuali che
regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e I'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed 1
documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenti;

Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di
acquisire 1 beni ed 1 servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CS;

Schema di contratto: documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e l'impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i
documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/ CE ¢ 2004/18/CE”;

DPR 1n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione e attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2000, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attnazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ™

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicutezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CS e nel
CT e nel capitolato generale;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i.: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato
anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza. E’ fatto altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.



Art. 2— OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente CS ha per oggetto la fornitura di Arredi e complementi di arredo e relativi servizi accessori
quali trasporto, consegna nelle sedi di destinazione, assemblaggio ed installazione/a posa in opera a
regola d’arte, per le U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O di Pesaro e del P.O di Fano e della
Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Pesaro di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” (AORMN).
La fornitura ¢ suddivisa in n. 4 lotti distinti:
v" Lotto 1 — fornitura di atredo degenza e atredo sanitario e complementi vari;
v" Lotto 2 — fornitura di arredo generico;
v" Lotto 3 — fornitura di arredi e complementi vari in acciaio;
v Lotto 4 — fornitura di carrelli.
Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia al CT.

Importo complessivo dell’appalto a base d’asta ¢ pari a € 395.000,00 Iva esclusa cosi suddiviso:

LOTTI IMPORTO COMPLESSIVO
A BASE D’ASTA
IVA ESCLUSA
Lotto 1 Arredo per degenza-sanitario € 320.000,00
Lotto 2 Arredo generico € 25.000,00
Lotto 3 Arredo in acciaio € 33.000,00
Lotto 4 Carrelli € 17.000,00

La posa in opera si intende comprensiva di tutto quanto occorra a garantire la perfetta funzionalita dei
beni forniti che dovranno essere realizzati su misura ed adattarsi perfettamente alle destinazioni d’uso.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle vigenti normative
in materia, alle caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle indicate nel
Capitolato Tecnico (all.n. 1 del presente Capitolato Speciale) o equivalenti e dovranno essere conformi
alle esigenze dei servizi utilizzatori di questa SA.

Tutti 1 prodotti offerti dovranno essere privi di difetti intrinsechi.

La fornitura dovra comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente
menzionati negli atti di gara, allo scopo di rendere gli allestimenti perfettamente operativi e rispondenti
alle finalita proprie. Per tutti i beni forniti dovranno anche essere indicate le modalita manutentive
consigliate, 1 materiali di pulizia idonei, ed il recapito dell'Impresa aggiudicataria ove ¢ possibile
recuperare le parti di ricambio.

Si precisa che le misure riportate per gli arredi sono indicative, devono pertanto essere verificate, prima
della messa in produzione, previo sopralluogo dei locali da arredare.

Fuori produzione:

Si precisa che ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei codici dei prodotti offerti in sede di gara
dovra essere preventivamente autorizzata dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e
logistica di questa SA. A tal proposito si evidenzia che I'impresa aggiudicataria potra non fornire il
prodotto offerto in sede di gara e le parti di ricambio solo in caso di sopravvenuta “fuori produzione”
accertata mediante la seguente documentazione da consegnare al Responsabile Unico del
Procedimento:

v" dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
445/2000 dal Contraente ovvero dal produttore (se diverso dal Contraente);

v' dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente con
I'indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel
prodotto offerto in sostituzione delle funzionalita e caratteristiche almeno pari a quelle del
prodotto dichiarato “fuori produzione”;

v' tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto offerto in sostituzione gia richiesta e
prodotta per il prodotto fuori produzione.




Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o
affiancati da altri piu recenti, questa SA procedera alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul
prodotto offerto in sostituzione, di funzionalita e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto
dichiarato “fuori produzione” anche mediante la visione di un campione che 'impresa aggiudicataria
dovra mettere a disposizione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta per essere sottoposto a
valutazione di conformita. La verifica verra effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con
la quale verra altresi invitata a presenziare persona incaricata dell'impresa aggiudicataria.
A seguito dell’analisi delle dichiarazioni di cui sopra e dell’analisi effettuata sul prodotto offerto in
sostituzione ¢ facolta di questa SA:
- accettare il nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara;
- rifiutare il nuovo prodotto, quando con proprio giudizio insindacabile la SA lo giudichi non
perfettamente rispondente alla caratteristiche previste dal capitolato e rispondenti alla esigenze
di questa SA e recedere in tutto o in parte dal contratto. In caso di recessione parziale rimane
fermo il diritto per la SA di acquistare presso altro operatore economico il prodotto occorrente
a danno dell'impresa aggiudicataria restando a carico dii quest’ultima sia la differenza per
I’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno
comunque derivante alla SA a causa dell'inadempienza; la ditta inadempiente non puo sollevare
contestazioni in merito alla qualita e al prezzo dei prodotti cosi acquistati.
Tutti 1 materiali usati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.
Gli arredi e/o i componenti saranno consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro
qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.
Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono
alla SA il diritto di rifiutare i beni, in danno all’Impresa aggiudicataria.

Art. 3— SOPRALLUOGO
E’ obbligo dell’impresa aggiudicataria effettuare, prima delle messa in produzione degli arredi, il
sopralluogo delle sedi e dei locali di destinazione al fine di:
- rilevare le misure esatte degli spazi disponibili;
- concordare con le rispettive Coordinatrici Infermieristiche di reparto i colori degli arredi da fornire.
Non si assumono pertanto responsabilita per eventuali criticita si riscontrassero all’atto dell’installazione
degli arredi.
Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo
contrattuale richiamando I'impresa aggiudicataria a quanto previsto dal successivo art. 4 — Servizio di
Consegna e Installazione.

Art. 4 -CONSEGNA E INSTALLAZIONE
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto (nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.), la U.O.C Gestione Approvvigionamento di
beni, servizi e Logistica trasmettera all’aggiudicatario ordine contabile per la consegna e I'installazione di
tutto quanto incluso nella fornitura. Il servizio di consegna e allestimento ¢ compreso nel costo della
fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti 'imballaggio, il trasporto al piano,
'assemblaggio e I'installazione a regola d’arte.
I prodotti devono essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli
stessi durante il trasporto e le fasi successive pertanto le responsabilita per eventuali danni dovuti al
trasporto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.
Gli arredi devono essere consegnati e montati, completi in ogni parte, a cura ¢ spese dell'impresa
aggiudicataria nelle seguenti sedi:
- U.0.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche
Nord" di Pesaro — P.O. San Salvatore — P.le Cinelli Pesaro — Pad. F piano 1°
- U.0.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche
Nord" di Pesaro — P.O. Santa Croce — Viale Vittorio Veneto Fano — Pad. B piano terra;
U.O.S. Centrale di Sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliera ""Ospedali Riuniti Marche
Nord" di Pesaro — P.le Cinelli — Pad.A- Seminterrato ;



In merito alla tempistica della consegna si evidenzia che non tutti i locali di destinazione sono ancora
disponibili e pertanto gli ordinativi di fornitura verranno emessi previa disponibilita dei suddetti locali.
A tal fine si precisa quanto segue:

SEDE DI | Tempi di consegna e ultimazione | DISPONIBILITA’
CONSEGNA dell’installazione a perfetta regola | DEI LOCALI.
d’arte Le suddette date
potrebbero subire
modifiche.
Entro 30 giorni naturali, consecutivi
UOC Ostetricia e e continui decorrenti dalla data di
Ginecologia PO di ricevimento dell’ordine scritto GIUGNO 2015
Pesaro emesso esclusivamente dalla UOC

Gestione Approvvigionamento di

beni, servizi e logistica

Entro 40 giorni naturali, consecutivi
UOC Ostetricia e e continui decorrenti dalla data di

Ginecologia PO di Fano | ricevimento dell’ordine scritto

emesso esclusivamente dalla UOC DICEMBRE 2015

Gestione Approvvigionamento di

beni, servizi e logistica

Entro 40 giorni naturali, consecutivi

UOS Centrale di e continui decorrenti dalla data di
Sterilizzazione ricevimento dell’ordine Scritto DICEMBRE 2015
PO di Pesaro emesso esclusivamente dalla UOC /GENNAIO 2016

Gestione Approvvigionamento di
beni, servizi e logistica

Resta inteso che a seguito del sopralluogo che verra effettuato dall’impresa aggiudicataria
verranno concordate le date di emissione degli ordinativi di fornitura, fermo restando i termini
di consegna sopra indicati.

Inoltre potrebbe altresi essere concordata la fornitura parziale di alcuni arredi, o parti di essi,
prontamente utilizzabili. I’impresa aggiudicataria non potra pretendere maggiori compensi in dette
anticipazioni di consegna.

L’ultimazione della fornitura si considerera avvenuta solo dopo aver constatato che tutti gli arredi di cui
ai rispettivi ordinativi, siano stati forniti correttamente e definitivamente installati e pronti all’uso.

La SA, ove al momento dell'ordine non sia in grado di indicare tutti i locali destinatari, comunichera alla
ditta in forma scritta, prima del giorno fissato per la consegna, gli elenchi dei rimanenti ambienti.

Entro lo stesso termine, la SA si riserva la facolta di effettuare modifiche alle destinazioni indicate negli
elenchi inizialmente trasmessi, fermo restando l'obbligo della ditta aggiudicataria di provvedere al
montaggio.

L’impresa aggiudicataria dovra dare preventiva comunicazione scritta ai referenti delle rispettive
UU.OO. che verranno indicati nell’ordinativo di fornitura, al RUP ed al DEC, del programma di
installazione degli arredi in modo da consentire il coordinamento con le esigenze dei vari servizi sanitari
e/o con la tempistica dei lavori.

I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni (quindici) naturali, continui e
consecutivi nel caso in cui i periodi previsti per la consegna o I'allestimento includano il mesi di Agosto
o il periodo delle festivita natalizie (dal 23 dicembre al 06 Gennaio).

Qualora la consegna venga ultimata in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati la SA si riserva la facolta
di applicare una penalita giornaliera nella misura di cui al successivo art.13 del presente Capitolato
speciale. In caso di ritardi superiori a 15 giorni rispetto ai tempi di consegna e installazione sopra
indicati, questa SA si riserva la facolta di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456
c.c. come previsto dal successivo art. 15- del presente Capitolato Speciale.



Restano a carico dell'impresa aggiudicataria:

- il trasporto;

- il trasferimento dei materiali a pi¢ d’opera al locale di installazione, compreso l'utilizzo di eventuali
macchine di sollevamento, aperture nelle pareti e relativo ripristino, ecc.;

- I'imballaggio e il suo smaltimento;

- I'installazione ed il montaggio a regola d’arte;

- la guardiania dei materiali fino all’attestazione, con esito favorevole, di regolare esecuzione;

- Dassistenza ad eventuali collaudi previsti;

- servizio di assistenza full-risk per la durata del periodo di garanzia.

Art. 5— CONTROLLI SULLE FORNITURE
In occasione della consegna, che deve avvenire previo accordo con il referente indicato nell’ordine,
verra sottoscritto da quest’ultimo il DDT che dovra riportare I'elenco dettagliato dei colli e la tipologia
di arredo in esso contenuto. All’atto della consegna della fornitura dovra essere rilasciata al referente
incaricato tutta la documentazione (manuali d’uso e manutenzione).
La firma, posta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli
inviati. Considerata infatti I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la
firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura, ma solo
accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna.
L’aggiudicatario dovra accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il
prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quelli aggiudicato.
In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti
contrattuali, nonché alle norme di legge, si potra procedere in uno dei seguenti modi:

e restituire la merce contestata all’aggiudicatario che sara tenuto a ritirarla a sue spese e che si
impegna, altresi, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 20 (venti) giorni naturali,
consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potra essere inoltrata anche a mezzo
fax); qualora la sostituzione venga effettuata in ritardo rispetto ai termini sopra indicati la SA si
riserva la facolta di applicare una penalita giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13
del presente Capitolato speciale.

e restituire la merce all’aggiudicatario, che sara tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la
restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela
dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procedera in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed
insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino ai locali di
destinazione indicati sull’ordine.

L’aggiudicatario deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro,
detta merce rimarra a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilita da parte
della SA per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da patte di questa SA non solleva I'aggiudicatario dalla responsabilita per le
proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera lo stesso dal
rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 6 - COLLAUDO/ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Le attivita di collaudo sono disciplinate dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010, definite come attivita
di verifica di conformita. Tale verifica ¢ finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali effettuate
dall’esecutore (impresa aggiudicataria) siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e
funzionale in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita e termini e prescrizioni del contratto
nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

L’attivita di collaudo, intesa quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alla caratteristiche
indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate in sede di offerta tecnica e che siano in grado di eseguire le
funzioni di cui alla documentazione tecnica, ¢ svolta al termine delle operazioni di installazione e lo
stesso attiene sia ai beni oggetto del contratto che alle operazioni necessarie per la posa in opera a
regola d’arte.



Al sensi dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010 la verifica di conformita/collaudo verra effettuata, per
singola sede di consegna (UOC di destinazione) entro e non oltre 20 giorni dall’ultimazione delle
operazioni di installazione.

Pertanto nel giorno concordato verra effettuato il collaudo in contraddittorio con il Referente
incaricato dall’esecutore (impresa aggiudicataria).

Ai sensi dellart. 314 del D.P.R. 207/2010 delle attivita di collaudo ¢ incaricato il Direttore
dell’esecuzione del Contratto.

Le verifiche previste sono le seguenti:

1) Verifica documentale o fase preliminare nella quale viene accertata la rispondenza della fornitura a
quanto previsto dal capitolato tecnico, dal progetto presentato dall’impresa aggiudicataria in sede di
gara ed a quanto aggiudicato ed ordinato;

2) Verifica Operativa o fase di collaudo destinata a verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche da
parte dell’esecutore indicando la collaudabilita 0 meno dalla fornitura. Si procedera pertanto alla verifica
della qualita complessiva della fornitura e della relativa funzionalita;

3) Esito del collaudo o fase conclusiva nella quale il collaudatore decide alternativamente:

a) accettazione delle prestazioni in caso di piena e regolare rispondenza dell’esecuzione alle
prescrizioni di contratto; in tale ipotesi si procedera pertanto con il rilascio del certificato di
verifica di conformita contenente tutti gli elementi richiamati al comma 1 dell’art. 322 del
Regolamento; il certificato deve essere confermato dal RUP;

b) rinvio dell’esito conclusivo ossia il collaudatore sospende il collaudo con assegnazione
all’esecutore di un termine ad adempiere in caso di difetti o lievi mancanze che qualora sanati,
rendano comunque collaudabili le prestazioni eseguite; in tale ipotesi I'esecutore (impresa
aggiudicataria) sara tenuto ad ottemperare alla predetta richiesta al fine di un nuovo collaudo. 11
certificato di collaudo non ¢ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore
dell’esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e
regolarmente eseguito le attivita prescritte;

¢) emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso se la mancanza di una o piu condizioni non
pregiudicano la funzionalita dell'intera fornitura; in tal caso il collaudatore sospende il
collaudo e prescrive specificamente le attivita da porre in essere con assegnazione all’esecutore
di un termine ad adempiere. Il certificato di collaudo non ¢ rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del direttore dell’esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario
abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescritte;

d) rifiuto delle prestazioni in caso di gravi difetti o mancanze rispetto alla prescrizioni del
contratto. In tale ipotesi non si procedera all’emissione del certificato di verifica di conformita
ed il collaudatore trasmette al RUP il verbale corredata di dettagliata relazione per i successivi
provvedimenti che il RUP wvalutera di proporre alla SA (risoluzione contrattuale,
incameramento della cauzione definitiva, ecc.).

La durata massima delle sospensioni di cui ai punti b) e ¢) ¢ fissata in 20 giorni naturali consecutivi dalla
data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita
riscontrate non siano state risolte, in caso quindi di esito anche solo parzialmente negativo del collaudo
verra applicata all'impresa aggiudicataria, per ogni giorno intercorso dalla data del relativo verbale di
collaudo e fino alla data della nuova installazione di arredi conformi alle caratteristiche richieste, una
penalita giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13 del Capitolato Speciale

L’impresa aggiudicataria provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare gli arredi/complement
d’arredo non conformi entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di sospensione del collaudo. Si
intendono a carico dell’aggiudicatario stesso gli oneri derivanti dai disservizi provocati dalla mancata
installazione che verranno quantificati dalla SA.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso I'assemblaggio e I'installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’aggiudicatario.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la fornitura emette il
certificato di collaudo (certificato di verifica di conformita) ai sensi dell’art. 322 del D.P.R.
207/2010.



Art. 7—- SERVIZIO DI POST VENDITA IN REGIME DI GARANZIA
I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione
o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta
aggiudicataria nella documentazione tecnica.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita in garanzia minimo
pari a 36 mesi ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di
accettazione della fornitura formalizzata mediante sottoscrizione del verbale di collaudo/attestazione di
regolare esecuzione di cui all’art 6 del presente capitolato speciale. La garanzia post-vendita comprende
la prestazione della mano d’opera ed ogni attivita necessaria a garantire il ripristino del perfetto
funzionamento del bene, compresa 'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.
L’impresa aggiudicataria non ¢ svincolata da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di
sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere
successivamente all’esito positivo del collaudo. In tale periodo, salve le maggiori responsabilita sancite
dall’art.1668 c.c., 'impresa aggiudicataria ¢ obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause;
inoltre I'impresa aggiudicataria, in tale periodo ¢ garante delle forniture eseguite e si obbliga a sostituire
1 materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti 1 guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all’uso, finché corretto, dei beni.
Gli interventi di garanzia/ripristino atti ad assicurare la funzionalita degli arredi, dovranno essere
effettuati entro 72 ore dalla richiesta di intervento, pena lapplicazione della penalita previste al
successivo art. 13 del presente capitolato speciale. In caso di impossibilita di ripristino dell’efficienza del
bene, 'impresa aggiudicataria dovra provvedere alla sostituzione dell’arredo o complementi d’arredo
entro 10 giorni (dieci) lavorativi dal primo intervento, pena l'applicazione delle penalita previste dal
successivo art. 13 del presente capitolato speciale.
Nulla ¢ dovuto in ordine al servizio sopra descritto intendendosi compreso nel corrispettivo
contrattuale, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico. Per ogni
intervento in garanzia dovra essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (o suo incaricato) e dal Tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria da quale risulti:
- n®dell’ordinativo di fornitura;
- lora el giorno della richiesta di intervento;
- n°® dell’intervento;
- Tlora el giorno dell'intervento;
- descrizione dell’intervento;
- lora el giorno dell’avvenuto ripristino.
La garanzia non comprende i difetti causati da:
- normale usura del tempo;
- uso improptio e/o manomissione degli arredi;
- cause di forza maggiore.
Nell'ipotesi in cui si verifichino identici eventi di guasti/rotture sulla medesima tipologia di
arredo/componente, con conseguente richiesta di intervento (n. 3 eventi per ciascun anno di garanzia),
la SA si riserva di applicare le penali previste dall’art. 13 del presente capitolato speciale nelle misure ivi
indicate.

Art. 8 — CORRISPETTIVO, ONERI CONTRATTUALI E NORME DI SICUREZZA
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti
gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto,
nonché ogni attivita che si rendesse necessatia per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica
dellImpresa aggiudicataria. In ogni caso, I'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare,
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza
in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico
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dell’Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e
I'Impresa aggiudicataria non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei
confronti della SA.

L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste
dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nel’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione
raccomandate sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori
autonomi affidatari di lavori” ” scaricabile dal sito http://www.ospedalimarchenord.it/ nella sezione
“Bandi e avvisi di gara”), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti
dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord”. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella
gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre
un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/setrvizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misutre previste per eliminarli/ridutli, la quantificazione dei costi
della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel
D.U.V.R.IL.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta
appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entita e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere
pari a zero.

Art. 9—- MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed
oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA.
L’impresa aggiudicataria fatturera gli importi inerenti la fornitura aggiudicata, comprensiva dei servizi
connessi e specificatamente disciplinate nel presente capitolato, a seguito di emissione dell’ordinativo di
fornitura, successivamente alla consegna.
Ogni fattura deve essere accompagnata da bolla di consegna. Il DDT dovra riportare la firma del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo Incaricato in qualita di referente per la consegna.
La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale di tutte le condizioni
contenute nel presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto.
Il termine di pagamento ¢ fissato a 60 gg. dalla data di accertamento della regolarita della fornitura
mediante il certificato di verifica di conformita/collaudo. In caso contratio il termine sopra indicato
rimane sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della
liquidazione delle fatture I'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente capitolato
sara motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n. di CIG, il n. di ordine.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato
A del D.M. n. 55/2013.
A tal fine di comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal
31/03/2015 - dovranno essere indirizzate ¢ il seguente: UF9IBEG.
Pertanto I'aggiudicatario avra I'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di
mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita
2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa SA dovranno evidenziare la seguente dicitura:
“PIVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR
n.633/1972”.
In caso di ritardo nei pagamenti trovera applicazione la vigente normativa in materia.
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E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SA, interrompere le prestazioni
previste.

L’impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L.136/2010 e smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 10 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 smi, la vigilanza

sulla corretta esecuzione del contratto € attribuita, al Direttore dell’Esecuzione del contratto nominato

con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla

direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare

esecuzione del contratto verificando che le attivita e le prestazioni siano eseguite in conformita dei
documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita allo stesso espressamente demandate dal

D.Lgs. 163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010, dallo schema di contratto nonché tutte le attivita che si

rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

e attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010)
propedeutico alla liquidazione delle fatture;

e riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

e  svolge tutte le attivita/adempimenti previsti dal DPR 207/2010;

e cffettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in
vigenza della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita degli arredi forniti;

e al termine del periodo di garanzia, rilascia “Vattestazione di regolare esecuzione” (ai sensi dell’art. 312 e
seguenti del DPR 207/2010) che dovra essere trasmessa alla U.O.C. Gestione
Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita Iattestazione di Regolare esecuzione si
procedera allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 324 del DPR 207/2010);

e segnala 'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.

Art. 11 - SUBAPPALTO
Si rinvia all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 smi.

Art. 12 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché ¢ vietata la cessione del
contratto.
L’impresa aggiudicataria ¢ direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Qualora I'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra societa o si fondi con essa, il
nuovo contraente dovra trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni
economiche e normative della fornitura nonché copia dell’atto di cessione o fusione.
L’impresa aggiudicataria con la presentazione dell’offerta si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa
derivanti dal presente appalto, pena la risoluzione del contratto ex art. 16 del presente capitolato.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI
Il RUP- su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto - si riserva I’insindacabile facolta di

applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:
(Vimpresa aggindicataria é soggetta a penalita senza obbligo di preventiva messa in mora da parte della SA)

Parametro di valutazione Penale Modalita di applicazione

1%  del  valore | Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per l'ultimazione dell'installazione | contrattuale  della
(art. 4 del presente capitolato) fornitura mancante

1%  del  valore | Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per la sostituzione di arredi e | contrattuale  della
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complementi d’arredo non conformi
(art. 5 del presente capitolato)

fornitura da
sostituire

1%  del  valore | Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per I'emissione del certificato di | contrattuale fino a Collaudo definitivo
collaudo in caso di sospensione dei termini positivo
(art. 6 del presente capitolato)

1%  del  valore | Per ogni ora solare di ritardo
Termine per leffettuazione dell'intervento | contrattuale  della | nell’intervento.
di assistenza post-vendita: | fornitura ~ oggetto | Per ogni giorno solare di ritardo

nella consegna e installazione di
arredo sostituito.

tiparazione/sostituzione dell’intervento

(art. 7 del presente capitolato)

In caso del verificarsi di n. 3 identici eventi | 1%  del  valore
sulla medesima tipologia di | contrattuale
arredo/componenti

(art. 7 del presente capitolato)

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopradescritte,
verranno contestati al fornitore, il quale sara tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni nel
termine di 10 giorni dal ricevimento di comunicazione della contestazione. Qualora dette
controdeduzioni non siano ritenute accettabili dalla SA, ovvero pervengano in ritardo rispetto al
termine sopra indicato, saranno applicate al fornitore le relative penali a decorrere dall’inadempimento.
L’applicazione delle penali previste da presente articolo non preclude il diritto della SA a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Rimane fermo comunque per la SA il diritto di acquistare presso altre ditte 1 prodotti occorrenti a
danno dell’aggiudicatatio qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti. Resta
a carico della ditta inadempiente sia la differenza per eventuale maggiore prezzo rispetto a quello
convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla SA a causa
dellinadempienza; la ditta inadempiente non puo sollevare contestazioni in merito alla qualita e al
prezzo dei prodotti cosi acquistati.

Questa SA si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalita che
I'Ufficio Legale riterra opportuno.

Art. 14 —- ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalita ed entro i termini previsti, la SA potra ordinare ad altro operatore economico
I’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa aggiudicataria, al quale saranno addebitati i
relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla SA.

Per il risarcimento dei datti, la SA potra rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'impresa
aggiudicataria ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra, in tal caso, essere
immediatamente reintegrato.

Art. 15 RISOLUZIONE E RECESSO
La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della impresa aggiudicataria
consentira alla SA di risolvere il contratto con semplice preavviso ex art. 1456 c.c, che sara comunicato
alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalita e
di richiedere i risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.
Inoltre, la SA potra risolvere il contratto, nel rispetto delle modalita sopra specificate, nei seguenti casi:
1. in caso di cessione della impresa, di cessazione di attivita, di concordato preventivo, di fallimento o
di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
2. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
mancato rispetto del divieto di cui all’artt. 9 e 12 del presente capitolato speciale;
4. in qualsiasi momento, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di
infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998.
A tale scopo, durante il periodo di validita del contratto, 'Impresa ¢ obbligata a comunicare alla SA
le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di

&
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soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di
iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimatfia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

La SA si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., con semplice preavviso di

30 giorni, senza che 'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa

dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

e qualora, nel corso della validita del contratto, il sistema di convenzioni per I'acquisto di beni e
servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della 1. 488/99,
aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

e in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio.

Tale facolta ¢ esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec dell'impresa

aggiudicataria contraente.

11 recesso non ha effetto per le prestazioni gia eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 16 TUTELA AZIONI CONTRO TERZI
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 7 del capitolato generale, 'Impresa aggiudicataria assume
ogni responsabilita per 'uso di dispositivi o per 'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che
violino brevetti, invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore. L’impresa aggiudicataria
assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei
confronti di questa SA in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

Art. 17 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali ¢ competente il Foro di Pesaro.

Art. 18 RINVIO
PER LE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PER I CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti
vigenti in materia in quanto applicabili.
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