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 CAPITOLATO SPECIALE  
 

Art. 1 – PREMESSA 
Premessa: 

Nel corpo del presente capitolato speciale dÊappalto sÊintende: 
• AORMN e/o SA (Stazione Appaltante):  Azienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰ titolare dei 

rapporti giuridici;  
• concorrente o imprese concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che 

presenti lÊofferta per lÊaggiudicazione del servizio in oggetto; 
• impresa aggiudicataria: lÊoperatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di 

operatori economici risultato aggiudicatario; 
• disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i 

criteri di aggiudicazione; 
• capitolato speciale dÊappalto (di seguito CSA): il presente documento che disciplina le modalità di 

espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto 
fra questa SA e lÊimpresa aggiudicataria; 

• capitolato tecnico (di seguito CT): documento contenente le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi/ 
oggetto del presente appalto; 

• schema di contratto: documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto 
contrattuale fra la SA e lÊimpresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno 
parte integrante, anche richiamati per relationem. 

• fornitura: si intende la totalità dei beni/servizi e delle opere, unitariamente intesi, oggetto del presente 
capitolato speciale e del CT; 

• TS: tecnologie sanitarie/attrezzature sanitarie; 
• R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento; 
• D.E.C.: il Direttore dellÊEsecuzione del Contratto. 

 
La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: 

� D.Lgs. n. 50  de l  18 /04/2016  avente ad oggetto: „Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sullÊaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure dÊappalto degli enti erogatori nei settori dellÊacqua, dellÊenergia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per i riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture‰;  

� DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (se in quanto applicabile) avente ad oggetto: „Regolamento di 
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante „ Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ‰ 
se in quanto applicabile;  

� D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;  

� Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSAAA e nel DT 
e nello schema di contratto;  

� T.U. n. 445/2000;  
� L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;  
� Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.  

I beni offerti e le opere impiantistiche realizzate devono essere conformi alle norme standard cogenti (si rinvia 
al CT e relativi allegati). 
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Art.2 - TERMINI TEMPORALI 
I termini indicati nei documenti di gara, sia per lÊAORMN che per lÊimpresa aggiudicataria, decorrono dal 
giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono 
avere inizio i termini stessi. 
I termini scadono con lo spirare dellÊultimo istante del giorno finale. 
Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente 
non festivo, o comunque lavorativo. 
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi. 
Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale 
sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie 
con lÊultimo giorno dello stesso mese. 
 

Art. 3 – OGGETTO, IMPORTO DELLA FORNITURA E OPZIONE 
Oggetto: 
Il presente CSA ha per oggetto lÊacquisizione, suddivisa in  nr.2 lotti interi non frazionabili, delle seguenti 
tecnologie sanitarie: 
LOTTO N. 1): 

• Fornitura ed installazione di sistemi di monitoraggio e monitor multiparametrici. 
• Servizi di: 

o realizzazione delle eventuali opere edili ed adeguamenti impiantistici necessari al 
completamento dei locali ed alla installazione delle tecnologie; 

o consegna ed installazione delle tecnologie offerte; 
o formazione allÊuso; 
o assistenza tecnica full risk  per tutta la durata della garanzia. 

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini di esecuzione previsti dal presente capitolato speciale e dal 
capitolato tecnico e nel rispetto delle modalità dettagliatamente descritte nei suddetti documenti di gara.  
 
LOTTO N. 2): 

• Fornitura ed installazione di sistemi per anestesia. 
• Servizi di: 

o consegna ed installazione delle tecnologie offerte; 
o formazione allÊuso; 
o assistenza tecnica full risk  per tutta la durata della garanzia. 

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini di esecuzione previsti dal presente capitolato speciale e dal 
capitolato tecnico e nel rispetto delle modalità dettagliatamente descritte nei suddetti documenti di gara.  
 
Importo della fornitura: 
Ai sensi dellÊart. 32 del D.Lgs. 50/2016 lÊimporto massimo stimato dellÊappalto è pari a € 1.290.000,00 Iva 
esclusa cosi suddiviso: 
(tabella 1) 

Lotto     Descrizione 

importo a base 
d'asta,   

IVA esclusa 
(col. A) 

importo massimo 
opzione,  

IVA esclusa 
(col. B)  

importo complessivo stimato del lotto, 
IVA esclusa 

(col.C = col.A+col.B)  

1 
sistemi di 

monitoraggio € 450.000,00 €  200.000,00 € 650.000,00 

2 
sistemi  per 

anestesia € 400.000,00 €  240.000,00 €  640.000,00 
 
Offerte di importo superiore all’importo complessivo a base d’asta di ogni singolo lotto (importo colonna 
A) verranno escluse. 
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Opzione dÊacquisto ai sensi dellÊart. 1331 c.c. 
Questa Azienda procederà allÊaggiudicazione definitiva delle tecnologie dettagliatamente descritte nei relativi 
capitolati tecnici per le quantità ivi indicate e per gli importi a base dÊasta ivi indicati riservandosi sin dÊora di 
procedere, entro 24 mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, allÊacquisto dallÊoperatore 
economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi di tecnologie con caratteristiche identiche a quelle dei 
prodotti aggiudicati per un importo massimo pari al valore sopra indicato quale „opzione dÊacquisto‰ (cfr. 
tabella 1, col. B).  
In tale ipotesi lÊaggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di tecnologie alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al 
presente capitolato speciale. 
LÊopzione di acquisto è subordinata: 

- allÊemergere di ulteriori necessità; 
- al reperimento di idonee risorse economiche; 
- ad un periodo temporale di 24 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva; 
- alla verifica dellÊassenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore 

avente condizioni economiche migliorative. 
 
 

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DELLA FORNITURA 
Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nei relativi CT. 
 
 

Art.5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
LÊimpresa aggiudicataria dovrà rispettare il seguente tempogramma (salvo tempi inferiori eventualmente 
proposti in sede di gara): 
rif. attività soggetti coinvolti termine e decorrenza 

 
1 

presentazione documentazione 
amministrativa propedeutica alla 

sottoscrizione del contratto 

Impresa 
aggiudicataria 

entro 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva 

2 sottoscrizione del contratto SA e impresa 
aggiudicataria 

decorsi 35 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva 

 
3 

emissione ordinativo di fornitura impresa 
aggiudicataria 

entro 3 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto 

 
4 

Cronoprogramma di consegna 
ed installazione 

 

impresa 
aggiudicataria 

entro 10 giorni dalla data di emissione 
dellÊordinativo di fornitura 

 
5 

Limitatamente al lotto n.1) 
verbale di cooperazione e 

coordinamento 

impresa 
aggiudicataria e 

DEC e SPP 

entro 10 giorni dalla data di emissione 
dellÊordinativo di fornitura 

6 
 

consegna ed installazione delle 
attrezzature offerte 

impresa 
aggiudicataria 

entro 45 giorni dal ricevimento 
dellÊordinativo di fornitura 

 
7 

comunicazione conclusione 
opere impiantistiche ed 
installazione attrezzature 

impresa 
aggiudicataria 

al termine di realizzazione dellÊattività di 
consegna ed installazione, da trasmettere al 

RUP e DEC 
 

 
8 

 
verifica di conformità 

impresa 
aggiudicataria ed 

organo di 
collaudo 

Inizio delle attività di verifica di conformità 
entro 7 giorni dalla data di comunicazione di 
conclusione delle opere e delle installazioni  

 
 

Art. 6 - DIRETTORE DELLÊESECUZIONE  
In deroga a quanto previsto dallÊart. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è 
attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva). 
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Il Direttore dellÊesecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 
dellÊesecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le 
prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
 Il DEC rappresenta, nei confronti dellÊimpresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione 
e controllo tecnico-contabile dellÊesecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione 
della Stazione Appaltante con lÊimpresa affidataria e dallÊaltro, del potere di ingerenza e di controllo 
dellÊAmministrazione sullÊesecuzione del contratto. 
A tal fine il Direttore dellÊesecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 
perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dellÊesecuzione si sostanzia nel complesso delle attività 
volte a garantire che lÊesecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 
Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dallÊattività esercitata 
ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile. 
Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno 
introdotte dal Decreto Ministeriale di cui allÊart. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 7 – CONSEGNA 

A seguito dellÊaggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà allÊaggiudicatario ordine 
contabile per la consegna e lÊinstallazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà 
indicato nellÊordine. 
LÊaggiudicatario dovrà trasmettere al RUP ed al DEC, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dellÊordine, 
dettagliato cronoprogramma di consegna ed installazione. 
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le eventuali opere di adeguamento impiantistico 
previste nel capitolato tecnico) dovrà essere consegnata - installata – funzionante e pronta al collaudo entro 
massimo 45 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dellÊordinativo di fornitura, salvo 
termine inferiore offerto dallÊimpresa aggiudicataria. 
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data 
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere garantita la 
consegna delle tecnologie allÊultima versione del valore commerciale aggiudicato. 
LÊimpresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione e la consegna delle TS aggiudicate 
con il personale della UOC Ingegneria Clinica (tel. 0721/366428-365258). In caso di mancato rispetto di tale 
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente capitolato 
speciale. 
Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della 
medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza 
del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. LÊaggiudicatario dovrà accettare pertanto 
eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a 
quelli aggiudicato. In tal caso lÊAggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni 
dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA. 
La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento allÊordinativo scritto. 
Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti 
quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti 
allÊofferta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, lÊaggiudicatario 
sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle 
apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette 
sostituzioni. LÊaggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. LÊaggiudicatario 
dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere 
per la SA. 
Sarà obbligo dellÊaggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai 
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. 
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle 
specifiche indicate nei capitolati tecnici e nellÊofferta tecnica dellÊImpresa aggiudicataria. In ogni caso, 
lÊImpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nellÊesecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate 
successivamente alla stipula del contratto. 
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche 
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto  restano ad esclusivo carico dellÊImpresa 
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lÊImpresa aggiudicataria 
non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dellÊAzienda. 
LÊImpresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne lÊAzienda da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.  
 

Art. 8  - RESPONSABILIT¤ ED OBBLIGHI DELLÊIMPRESA AGGIUDICATARIA 
Sarà obbligo dellÊimpresa aggiudicataria adottare, nellÊesecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici 
o privati. 
Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sullÊimpresa, 
che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA. 
LÊimpresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai 
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. 
LÊimpresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed 
impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a 
proprie spese. 
LÊimpresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da 
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non 
solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo. 
LÊimpresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nellÊesecuzione delle prestazioni, condizioni 
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai 
contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti 
o emanate nel corso dellÊappalto, sollevando lÊAzienda da ogni responsabilità al riguardo. 
LÊAzienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere allÊImpresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso 
dellÊappalto, la certificazione comprovante lÊiscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e 
previdenza obbligatorie per legge. 
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dallÊAzienda o ad 
essa segnalato dallÊIspettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dellÊImpresa che potrà comportare 
la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dallÊart. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto lÊesclusiva responsabilità dellÊImpresa, 
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel 
presente capitolato e dei danni derivanti dellÊAzienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi. 
I dipendenti dellÊImpresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza, nei confronti sia del personale dellÊazienda sia dellÊutenza, ed agire occasione con diligenza 
professionale così come richiesto dal servizio. 
 
Responsabile tecnico dellÊesecuzione della fornitura: 
LÊimpresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile tecnico 
dellÊesecuzione della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC per tutte le comunicazioni 
relative alla fornitura oggetto del presente documento. 
 
Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi: 
LÊimpresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
tanto dellÊesecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o 
altre inadempienze relative allÊesecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 
parte di terzi. 
A fronte dellÊobbligo di cui al precedente comma, lÊesecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa,   a 
copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene 
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi 
danno lÊesecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, 
nellÊesecuzione della prestazione.  
 

Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITAÊ  
Il Direttore Generale di questa SA provvederà alla nomina dellÊorgano di collaudo con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva fra soggetti rientranti nellÊorganico dellÊAzienda di specifica qualificazione 
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professionale commisurata alla tipologia della prestazione oggetto del presente capitolato, alla sua complessità 
ed al relativo importo.  
LÊorgano di collaudo (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attività analiticamente descritte nel 
presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati (nell'ipotesi di carenza 
nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico è affidato a soggetti esterni) al fine 
di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle installazioni effettuate. 
LÊorgano di collaudo agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene effettuata 
lÊattività connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i componenti e 
conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri effettivamente designati.  
Relativamente alle eventuali opere impiantistiche/edili realizzate  la verifica di conformità deve intendersi in 
corso dÊopera. 
Il R.U.P. trasmette progressivamente allÊorgano di collaudo: 

1. copia del contratto sottoscritto e di tutta la documentazione allegata; 
2. copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformità/ecc.,  
3. eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

Esaminati i documenti acquisiti, lÊorgano di collaudo fissa il giorno della/e visita/e di verifica di conformità e 
ne informa il R.U.P. che ne dà tempestivo avviso all'aggiudicatario e al DEC. 
Le prove funzionali sugli eventuali impianti installati sono a carico dellÊaggiudicatario e dovranno 
obbligatoriamente essere effettuate in contraddittorio alla presenza dellÊorgano di collaudo e del DEC. 
Se lÊaggiudicatario, pur tempestivamente invitato, non interviene alla/e visita/e di verifica di conformità, 
queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Azienda e la relativa spesa è posta a carico 
dell'aggiudicatario.  
Il DEC ha l'obbligo di presenziare alla/e visita/e di verifica di conformità.  
Ai sensi di quanto previsto dallÊart. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformità ha lo scopo di certificare 
che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 
concordate in sede di aggiudicazione. 
In particolare per quanto riguarda le componenti costituenti le TS si farà riferimento alle norme CEI 62-148 
CEI EN 62353:2010-10 Edizione Prima (Inglese - Italiano) Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e 
prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali . 
 
Il collaudo inizierà entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di 
conclusione delle opere impiantistiche ed installazione e dovrà concludersi non oltre 7 giorni dallÊavvio delle 
verifiche di conformità.  
La messa in disponibilità prevede che tutte le parti occorrenti e previste dal contratto siano disponibili presso 
la sede di installazione. La data della avvenuta consegna dovrà quindi fare riferimento alla data della bolla di 
consegna dellÊultimo dei componenti previsti per la messa in disponibilità delle tecnologie aggiudicate. 
Del prolungarsi delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui sopra e delle relative cause lÊorgano di 
collaudo trasmette formale comunicazione all'aggiudicatario e al R.U.P., con lÊindicazione dei provvedimenti 
da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.  
Nel caso di ritardi attribuibili allÊorgano di collaudo, il R.U.P., assegna un termine non superiore a 30 
(quaranta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale, propone alla SA 
la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dellÊorgano di collaudo per i danni che dovessero 
derivare da tale inadempienza.  
La SA, in corso di esecuzione, può richiedere allÊorgano di collaudo parere su eventuali varianti, richieste di 
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.  
L'aggiudicatario, a propria cura e spesa, mette a disposizione dellÊorgano di collaudo le risorse umane e i mezzi 
necessari ad eseguire le operazioni di verifica. LÊorgano di collaudo potrà richiedere, oltre alle prove funzionali 
a carico dellÊaggiudicatario, ogni ulteriore prova che riterrà necessaria la fine di verificare il corretto 
espletamento della fornitura. 
Delle visite di collaudo sono redatti singoli VERBALI. 
I verbali, oltre che dallÊorgano di collaudo e dall'aggiudicatario, sono firmati dal DEC, e da chiunque 
intervenuto. Essi sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi verbali 
per gli accertamenti di talune prestazioni.  
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La SA, attraverso lÊorgano di collaudo verificherà la qualità complessiva della fornitura (TS, servizi, ⁄), 
applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché 
proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale. 
Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvata 
dalla SA nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 
Le verifiche previste in fase di collaudo sulle TS sono:  
1. Verifica documentale:  
1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;  
1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, così 
come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;  
1.3. la fornitura in due copie del manuale dÊuso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per 
la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;  
1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le 
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di schemi 
elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del 
software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, 
sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in 
ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;  
1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della 
fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);  
1.6. descrizione su documento a parte, se non già comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di 
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;  
1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come 
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;  
1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite 
per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi;  
 
2. Verifica Operativa  
2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;  
2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:  
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (questionario _tecnico), se richiesti e ove ciò sia 
possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni TS, in dotazione al 
SIC afferente alla SA;  
2.2.2 Valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente dichiarato in CT 
ed in sede di gara dallÊAggiudicatario.  
2.3 Verifica del ritiro da parte dellÊAggiudicatario dellÊimballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;  
2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;  
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.  
 
La stessa tipologia di verifiche verrà effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella fornitura e non 
classificate quale Tecnologia Sanitaria. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS 
(verifiche di sicurezza elettrica, controlli secondo le EURATOM).  
 
Relativamente alle eventuali opere impiantistiche lÊorgano di collaudo procederà come segue: 

� partecipazione alle prove funzionali degli impianti effettuate in contraddittorio con lÊimpresa 
aggiudicataria alla presenza del DEC; 

� raccolta dei report relativi alle prove funzionali sugli impianti, dei certificati/dichiarazioni di 
conformità/dichiarazioni materiali impiegati/manuali uso e manutenzione su supporto cartaceo ed 
informatico consegnati dallÊimpresa aggiudicataria 

� esecuzione collaudo tecnico-funzionale degli impianti (elettrico e speciale, meccanico, ⁄) con lÊausilio 
di  professionisti specificatamente qualificati; 

� richiesta di tutte le altre prove e verifiche strumentali che crederà di prescrivere al fine di verificare i 
requisiti e le caratteristiche descritte nel presente bando e di quelle inserite nellÊofferta 
dallÊAggiudicatario; 

� prescrizione di modifiche alle opere affinché la fornitura risulti rispondente a quanto è stato offerto 
ed alle normative vigenti. 
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Durante lÊesecuzione delle opere impiantistiche, potranno essere effettuati sopralluoghi da parte dei 
competenti organi della SA, affinché vengano verificate le condizioni di sicurezza degli impianti e la 
rispondenza delle caratteristiche in corso di realizzazione con gli elaborati progettuali approvati. Sarà 
tassativamente a cura e spese dellÊAggiudicataria provvedere agli adeguamenti eventualmente imposti.  
 
Esiti della verifica di conformità: 

a. lÊorgano di collaudo, qualora ritenga collaudabili gli impianti e le attrezzature installate, emette il 
certificato di verifica di conformità con esito positivo  e lo trasmette al RUP per le azioni di 
competenza; 

b. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformità, difetti e  mancanze che non pregiudicano la 
funzionalità degli impianti e delle attrezzature installate e sono di lieve entità, lÊorgano di collaudo 
emette il certificato di verifica di conformità con esito positivo e determina, nell'emissione del 
certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito 
dell'aggiudicatario; 

c. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformità, difetti e  mancanze che non pregiudicano la 
funzionalità degli impianti e delle attrezzature installate ma necessitano di attività correttive, lÊorgano 
di collaudo sospende le verifiche ed emette unÊautorizzazione provvisoria allÊuso e prescrive 
specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di 
verifica di conformità con esito positivo non è rilasciato sino a che lÊorgano di collaudo non abbia 
verificato che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli. La 
durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di 
notifica della stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità 
riscontrate non siano state risolte, lÊorgano di collaudo emette un certificato di verifica di conformità 
con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte  lÊorgano di 
collaudo emette un certificato di verifica di conformità con esito positivo; 

d. riscontrandosi, durante le verifiche di conformità, difetti e  mancanze che pregiudicano la funzionalità 
degli impianti e delle attrezzature installate lÊorgano di collaudo sospende la/e verifica/che con divieto 
di utilizzo per non conformità e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando 
all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che lÊorgano di collaudo 
non abbia verificato che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività 
prescrittegli. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali 
consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale termine, ove 
le non conformità riscontrate non siano state risolte, lÊorgano di collaudo emette un certificato di 
verifica di conformità con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state 
risolte  lÊorgano di collaudo emette un certificato di verifica di conformità con esito positivo; 

e. riscontrandosi, durante le verifiche di conformità, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità 
degli impianti e delle attrezzature installate che non sono sanabili lÊorgano di collaudo emette un 
certificato di verifica di conformità con esito negativo. 

 
Questa Azienda acquisisce la piena proprietà delle attrezzature installate dalla data del verbale di verifica di 
conformità positivo. 
In caso di esito negativo della verifica di conformità lÊorgano di collaudo trasmette al  R.U.P., per le ulteriori 
sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In 
particolare lÊaggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si 
intendono a carico dellÊAggiudicatario stesso sia gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata 
fornitura sia gli eventuali ulteriori danni che verranno quantificati dalla SA. La SA provvederà alla risoluzione 
del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria. 
 
Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, lÊorgano di 
collaudo sospende il rilascio del certificato di verifica di conformità e ne riferisce al R.U.P., proponendo i 
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. 
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate 
eseguire. 
 
LÊAggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di 
corrispondenza a quanto richiesto dalla documentazione di gara e offerto, che dovessero emergere 
successivamente allÊesito positivo della verifica di conformità, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva 
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eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa 
conforme in tempi ragionevolmente brevi. 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase della/e verifica/che di conformità, compreso lÊassemblaggio e lÊinstallazione 
ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dellÊAggiudicatario. 
 

Art. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITAÊ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati 
nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui allÊallegato A del D.M. n. 
55/2013. 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - 
dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. 
Pertanto lÊaggiudicatario avrà lÊobbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi 
adempimenti telematici.  
Il mancato adeguamento da parte dellÊimpresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa 
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per 
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. 
Inoltre si precisa che, ai sensi dellÊart. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte 
le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: „lÊIVA esposta in 
fattura deve essere versata allÊErario dal destinatario ai sensi dellÊart. 17 ter DPR n.633/1972. 
Ai sensi di quanto previsto dallÊart. 102 del D.Lgs.50/2016 questa Azienda procederà come segue: 

- non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformità il RUP emetterà il certificato 
di pagamento; 

- il certificato di pagamento verrà notificato allÊaggiudicatario a mezzo pec; 
- solo a seguito della comunicazione dellÊavvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore 

potrà emettere la relativa fattura; 
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrà, ai sensi di quanto previsto dallÊart. 1, comma 2 

lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dellÊAzienda entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dellÊemissione del 
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra 
concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa. 

EÊ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dellÊAzienda, interrompere le prestazioni 
previste. 
LÊImpresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a 
pena di nullità assoluta.  

 
Art. 11 - SUBAPPALTO 

Si rinvia integralmente a quanto previsto dallÊart. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 12  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO  
Ai sensi dellÊart. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità. 
 LÊImpresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dellÊappalto. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo allÊAzienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente 
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dellÊart. 106 
del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il RUP – su indicazione del DEC - si riserva lÊinsindacabile facoltà  di applicare una penale in caso di mancato 
rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue: 
• nellÊipotesi di ritardata realizzazione delle opere impiantistiche e/o della consegna e/o dellÊinstallazione 

delle TS ordinate, rispetto ai termini di cui agli artt. 5 e 7 del presente capitolato speciale, sarà applicata 
una penale pari al 1 per mille sul valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno 
naturale, consecutivo e continuo di ritardo; 

• nellÊipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il personale della UOC Ingegneria 
Clinica sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non 
accettare la consegna della TS; questa circostanza non sospende i termini di consegna di cui agli artt. 5 e 7 
del presente capitolato speciale;  
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• laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico 
dellÊimpresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dai CT e/o dal contratto sottoscritto sarà 
applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in relazione alla 
gravità dellÊinadempimento, da un minimo pari allo  0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille 
calcolato sullÊintero importo contrattuale. 

LÊimporto massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dellÊ intero importo 
contrattuale. 
In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto. 
   
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza 
tecnica. 
 

Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO 
LÊAzienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dellÊart. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti 
casi: 
� subappalto non autorizzato; 
� cessione del credito in violazione di quanto previsto dallÊart. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; 
� cessione del contratto; 
� in caso di cessione dÊazienda, di cessazione dellÊattività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta 
aggiudicataria; 

� in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno 
dei soci accomandatari nelle società in accomandita e lÊAzienda non ritenga di continuare il rapporto 
contrattuale con gli altri soci; 

� violazione del patto di integrità; 
� mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
� lÊimpresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato 

rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare lÊimmediata risoluzione 
del contratto (es. verifica di  conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; 
penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dellÊimporto contrattuale; ecc). 

LÂAzienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dellÊart. 1453 c.c., previa diffida scritta ad 
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, 
qualora: 
� la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati; 
� la Ditta sospenda lÊesecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; 
� la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo 

della fornitura; 
� la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dallÊAzienda. 
La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dallÊart. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto lÊAzienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo 
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per lÊaffidamento a terzi della fornitura.  
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. 
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data 
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. LÊeffetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 
In caso di risoluzione del contratto lÊAzienda procederà ai sensi di quanto previsto dallÊart. 110 del D.Lgs. 
50/2016. 
LÊeventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
Recesso 
La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per 
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dallÊarticolo 1671 codice civile. 
Per le modalità di esercizio del diritto  di  recesso si rinvia a quanto previsto dallÊart. 109 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 15– SICUREZZA SUL LAVORO 
LÊimpresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
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I rischi presenti nellÊAzienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono 
dettagliati nel „Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori‰ ‰ 
(scaricabile dal sito  http://www.ospedalimarchenord.it/  nella sezione „Bandi e avvisi di gara‰),  che fa parte 
integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal „Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR)‰ dellÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰. Il Documento contiene anche i nominativi 
e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento,  siano sufficienti alle Ditte per predisporre 
unÊofferta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.  
 
Limitatamente al lotto n. 1, avente ad oggetto „sistemi di monitoraggio‰ la valutazione dei rischi interferenti, 
le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e 
degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara. 
I costi della sicurezza connessi con lÊoggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, 
ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari ad € 00,00. 
Prima dellÊavvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione di 
cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DVRI.   
 

Art. 16 – FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione 
allÊesecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro. 
 

Art. 17 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al DPR 
207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile. 
 
 
 

 


