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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 - PREMESSA E OBIETTIVI

Premessa:

Nel corpo del presente capitolato speciale d’appalto s’intende:

* AORMN e/0 SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” titolare dei
rapporti giuridici;

* concorrente 0 imprese concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che
presenti 'offerta per aggiudicazione della fornitura in oggetto;

* impresa aggiudicataria: 'operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di
operatori economici risultato aggiudicatario;

* disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalita ed 1
criteri di aggiudicazione;

* capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA): il presente documento che disciplina le modalita di
espletamento della fornitura che costituira parte integrante e sostanziale del contratto che verra sottoscritto
fra questa SA e 'impresa aggiudicataria;

* capitolato tecnico (di seguito CT): documento contenente le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi
oggetto del presente appalto;

* schema di contratto: documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto
contrattuale fra la SA e I'impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed 1 documenti che ne fanno
parte integrante, anche richiamati per relationem.

* fornitura: si intende la totalita dei beni/servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA e del CT;

* TS: tecnologie sanitarie/attrezzature sanitarie;

* R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento;

* D.E.C.: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

» Dlgs. n. 50 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione der contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure dappalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e der
servizi postali, nonché per i riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”

= DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”
se in quanto applicabile;

* D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

»  Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSAAA e nel DT
e nello schema di contratto;

= T.U. n. 445/2000;

* L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

* Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

[ beni offerti devono essere conformi alle norme standard cogenti (si rinvia al CT e relativi allegati).



Obiettivi:

Con la fornitura oggetto del presente CSA questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
intende procedere all’acquisizione di un sistema di neuronavigazione (inclusa la fornitura del materiale di
consumo ed i servizi di assistenza e manutenzione full-risk per la durata di anni 3) con lobiettivo di
consentire alla UOC Neurochirurgia di svolgere le procedure di routine, programmate ed in urgenza, con
tecnologia multidisciplinare e modulare che consenta agli operatori la scelta di utilizzo fra sistema ottico o
elettromagnetico a seconda delle tipologie di intervento.

Art.2 - TERMINI TEMPORALI
I termini indicati nei documenti di gara, sia per TAORMN che per 'impresa aggiudicataria, decorrono dal
giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono
avere 1nizio 1 termini stessi.
I termini scadono con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, ¢ prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo, o comunque lavorativo.
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioé naturali e consecutivi.
Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale
sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie
con 'ultimo giorno dello stesso mese.

Art. 3 - OGGETTO e IMPORTO
Oggetto:
Il presente CSA ha per oggetto I'acquisizione in lotto unico intero non frazionabile dei beni e servizi di
seguito indicati:
a) n.l Neuronavigatore;
b) eventuale Sistema motorizzato elettrico ad alta velocita;
¢) fornitura di starter kit;
d) fornitura del materiale di consumo necessario al corretto e regolare funzionamento delle tecnologie di
cui ai punti a) e b) e relativa opzione d’acquisto;
e) servizi di supporto (installazione, formazione, ritiro e smaltimento, assistenza tecnica FULL RISK per
il periodo di garanzia);
f) manutenzione full risk post-garanzia per n.3 anni.

Importo:
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 'importo complessivo massimo stimato della fornitura ¢ di €
532.000,00 IVA esclusa.
Il quadro di progetto ¢ il seguente:
Descrizione Importo IVA esclusa
Neuronavigatore (e relativo starter kit) + eventuale Sistema motorizzato
. . . . € 150.000,00
elettrico ad alta velocita (e relativo starter kit)

materiale di consumo (per la durata di anni 2) € 140.000,00
servizio di garanzia full-risk (per la durata di anni 3) £ 32.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA, IVA ESCLUSA

€ 322.000,00
Opzione d’acquisto materiale di consumo € 70.000,00
Opzione di rinnovo € 140.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO STIMATO, IVA ESCLUSA € 532.000,00

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO:
Questa Azienda procedera all’aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale di consumo per la durata di
anni 2 (due), decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura.



Il numero di kit di materiale di consumo indicati nel modulo offerta (cfr. n. 40 kit) & meramente indicativo e
non vincolante per TAORMN, la quale si impegna ad ordinare ESCLUSIVAMENTE il materiale di consumo
effettivamente necessario, indipendentemente dalla composizione del kit offerto, per la durata di anni due.
L’impresa aggiudicataria non potra vantare alcun diritto/pretesa qualora al termine del contratto I'importo del
materiale di consumo ordinato sia inferiore alla stima prevista.

Opzione d’acquisto ai sensi dell’art. 1331 c.c.
Questa Azienda si riserva sin d’ora di procedere, in vigenza del contratto, all’acquisto dall’operatore economico
aggiudicatario, di ulteriori quantitativi di materiale di consumo, fino all'importo massimo pari ad € 70.000,00
IVA esclusa.
In tale ipotesi 'aggiudicatario sara obbligato a fornire 1 prodotti alle stesse condizioni tecniche ed economiche
di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato speciale.
L’opzione di acquisto é subordinata:

- allemergere di ulteriori necessita;

- alla vigenza del contratto;

- alla verifica dell’assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore

avente condizioni economiche migliorative.

Opzione di rinnovo:
Questa Azienda si riserva di procedere, prima della scadenza del contratto di fornitura, al rinnovo dello stesso,
per la durata massima di anni 2 (due), previa eventuale negoziazione con 'impresa aggiudicataria.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DELLA FORNITURA

Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel CT.

Art.5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE OFFERTE
L’impresa aggiudicataria dovra rispettare il seguente tempogramma (salvo tempi inferiori eventualmente
proposti in sede di gara):

f. Attivita Soggetti coinvolti Termine e decorrenza
presentazione documentazione impresa entro 20 giorni dal ricevimento della
1 amministrativa propedeutica alla aggiudicataria comunicazione di aggiudicazione definitiva
sottoscrizione del contratto
2 sottoscrizione del contratto SA e impresa decorsi 35 giorni dalla comunicazione di
aggiudicataria aggiudicazione definitiva
emissione ordinativo di fornitura SA entro 3 giorni dalla data di sottoscrizione del
3 contratto
verbale avvio delle attivitd impresa
4 contrattuali + cronoprogramma | aggiudicataria e entro 7 giorni dalla data di emissione
DEC dell’ordinativo di fornitura
5 consegna ed installazione -
inclusa la comunicazione al RUP impresa entro 60 giorni solari dal ricevimento
ed al DEC di conclusione delle aggiudicataria dell’ordinativo di fornitura;
attivita di installazione
6 verifica di conformita organo di verbale di conformita finale
finale/collaudo finale collaudo
avvio della fornitura del impresa verbale di avvio della fornitura
7 consumabile aggiudicataria e (per la durata di anni 2)
DEC
impresa verbale di avvio della fornitura
8 avvio servizi post-garanzia aggiudicataria e (per la durata di anni 3)
DEC




Art. 6 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
In deroga a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢
attribuita al DEC (che verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e le
prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.
11 DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivitd di coordinamento, direzione
e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto ¢ esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione
della Stazione Appaltante con limpresa affidataria e dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo
dell’Amministrazione sull’esecuzione del contratto.
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il
perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell’esecuzione si sostanzia nel complesso delle attivita
volte a garantire che I’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformita alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC ¢ tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata
ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.
Si evidenzia che i compiti/attivita in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno
introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - CONSEGNA
Tecnologie:
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i,, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario ordine
contabile per la consegna e I'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna sara
indicato nell’ordine.
Le TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovra essere consegnato - installato - funzionante e pronta
al collaudo entro i termini dettagliatamente indicati all’art. 5 del presente capitolato speciale e nel capitolato
tecnico (cfr. 60 giorni solari per la consegna), salvo termine inferiore offerto dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’'ultima versione del valore commerciale aggiudicato.

L’impresa aggiudicataria dovrd preventivamente concordare la spedizione e la consegna delle TS aggiudicate
con il personale della UOC Ingegneria Clinica (tel. 0721/366428-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente capitolato

speciale.
Considerata l'impossibilita di verificare 1 requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della

medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza
del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra accettare pertanto
eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a
quelli aggiudicato. In tal caso ’Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni
dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, I’aggiudicatario
sard obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle
apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette
sostituzioni. L’aggiudicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L’aggiudicatario
dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere
per la SA.

Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle
specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso,
I'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
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tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell' Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 'Impresa aggiudicataria
non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda.

L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Materiale di consumo:

Con la sottoscrizione del contratto questa Azienda si impegna ad ordinare ESCLUSIVAMENTE il materiale di
consumo che risulterd effettivamente necessario per l'attivitd neurochirurgica, indipendentemente dalla
composizione del kit offerto in sede di gara, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di
gara.

Fra I’Azienda Ospedaliera e 'impresa aggiudicataria verra stipulato, ai sensi dell’art. 1556 e seguenti del codice
civile, un CONTRATTO ESTIMATORIO (c.d. conto deposito) avente ad oggetto i prodotti aggiudicati.

Tale contratto consistera nella costituzione di uno stock di scorta che verra concordato tra le parti. La consegna
del suddetto materiale avverrd a titolo di deposito gratuito presso il Magazzino (unica unitd di consegna)
del’AORMN Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) nel seguente orario: dal lunedi al venerdi dalle ore
08:00 alle ore 13:00.

Allatto di utilizzo di ciascun singolo prodotto ’Azienda si attiverd per I’emissione della lettera di reintegro
che costituira l'unico elemento valido per I'immediato reintegro della scorta. Sulla medesima lettera di
reintegro verra riportato il numero d’ordine relativo alla fatturazione del prodotto consumato nonché il
riferimento della bolla di consegna in conto/deposito con cui il prodotto ¢ stato consegnato nonché il suo
numero di lotto di produzione.

Art. 8 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie a garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
O privati.
Ogni piu ampia responsabilita, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto sull’'impresa,
che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L’impresa ¢ inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed
impianti, per quanto verrd danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L’impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.
L’impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai
contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti
o emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o ad
essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potra comportare
la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
I personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilitd dell’ Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e
correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.



Responsabile tecnico dell'esecuzione della fornitura:

L’impresa aggiudicataria ¢ tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile tecnico
dell’esecuzione della fornitura che dovra interfacciarsi con il RUP ed il DEC per tutte le comunicazioni
relative alla fornitura oggetto del presente documento.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilitd per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da
parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I’esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa, a
copertura del rischio da responsabilitd civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi 1 suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno lesecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione (si rinvia all’art. 16 dello schema di contratto).

Art. 9 - VERIFICA DI CONFORMITA’ ATTREZZATURE:
I Direttore Generale di questa SA provvedera alla nomina del soggetto incaricato ad effettuare la verifica di
conformitd (organo di collaudo) con il provvedimento di aggiudicazione definitiva fra soggetti rientranti
nell’organico dell’Azienda di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia della prestazione
oggetto del presente capitolato, alla sua complessita ed al relativo importo.
Il soggetto incaricato (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attivitd analiticamente descritte nel
presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati (nell’ipotesi di carenza
nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, 'incarico é affidato a soggetti esterni) al
fine di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle installazioni effettuate.
Il soggetto incaricato agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene effettuata
I'attivita connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i componenti e
conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri effettivamente designati.
II R.U.P. trasmette progressivamente al soggetto incaricato della verifica di conformita:

1. la copia della documentazione tecnica delle attrezzature oggetto della fornitura;

2. copia del contratto sottoscritto;

3. copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformita/ecc.,

4. eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
Esaminati 1 documenti acquisiti il soggetto incaricato della verifica di conformita fissa il giorno della/e visita/e
di verifica di conformita e ne informa il R.U.P. che ne da tempestivo avviso all’aggiudicatario e al DEC.
Le prove funzionali sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno obbligatoriamente essere effettuate in
contraddittorio alla presenza del soggetto incaricato della verifica di conformita e del DEC.
Se Paggiudicatario, pur tempestivamente invitato, non interviene alla/e visita/e di verifica di conformita,
queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Azienda e la relativa spesa é posta a carico
dell’aggiudicatario.
Il DEC ha 'obbligo di presenziare alla/e visita/e di verifica di conformita.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformitd ha lo scopo di certificare
che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione.
In particolare per quanto riguarda le componenti costituenti le TS si fara riferimento alle norme CEI 62-148
CEI EN 62353:2010-10 Edizione Prima (Inglese - Italiano) Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e
prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali .

La verifica di conformita iniziera entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione
delle attivita di consegna/installazione e dovra concludersi non oltre 7 giorni dall’avvio delle verifiche di
conformita.

Del prolungarsi delle operazioni di verifica di conformita rispetto al termine di cui sopra e delle relative cause
il soggetto incaricato trasmette formale comunicazione all’aggiudicatario e al R.U.P., con I'indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle attivita di verifica.

Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformita, il R.U.P., assegna un termine
non superiore a 30 (trenta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale,



propone alla SA la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilita del soggetto incaricato per i danni che
dovessero derivare da tale inadempienza.

La SA, in corso di esecuzione, puo richiedere al soggetto incaricato parere su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

L’aggiudicatario, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato le risorse umane e 1 mezzi
necessari ad eseguire le operazioni di verifica. Il soggetto incaricato potra richiedere, oltre alle prove funzionali
a carico dell’aggiudicatario, ogni ulteriore prova che riterra necessaria al fine di verificare il corretto
espletamento della fornitura.

Delle verifiche di conformita sono redatti singoli VERBALL

I verbali, oltre che dal soggetto incaricato e dall’aggiudicatario, sono firmati dal DEC, e da chiunque
intervenuto. Essi sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza ¢ invocata negli stessi verbali
per gli accertamenti di talune prestazioni.

La SA, attraverso il soggetto incaricato della verifica di conformitd, verifichera la qualitd complessiva della
fornitura (TS, servizi, ...), applicherd eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali
controversie, nonché proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvata
dalla SA nel rispetto della vigente normativa in materia.

Le verifiche previste in fase di collaudo sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, cosi
come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per
la corretta conduzione e I'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di schemi
elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell’hardware, descrizione dettagliata del
software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software,
sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in
ogni caso tutto quanto € necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della
fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all’'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite
per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi;

2. Verifica Operativa:

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalitd del caso, con verifica di:

2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (questionario _tecnico), se richiesti e ove cio sia
possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalitd specifici per ogni TS, in dotazione al
SIC afferente alla SA;

2.2.2 Valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente dichiarato in CT
ed in sede di gara dall’Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verra effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella fornitura e non
classificate quale Tecnologia Sanitaria. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS
(verifiche di sicurezza elettrica, controlli secondo le EURATOM).



Esiti della verifica di conformita:

a. 1l soggetto incaricato della verifica di conformitd, qualora ritenga collaudabili le attrezzature installate,
emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di
competenza;

b. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformita, difetti e mancanze che non pregiudicano la
funzionalita delle attrezzature installate e sono di lieve entitd, il soggetto incaricato emette il certificato
di verifica di conformitd con esito positivo e determina, nell’emissione del certificato, la somma che,
in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’aggiudicatario;

c. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformita, difetti e mancanze che non pregiudicano la
funzionalita degli impianti e delle attrezzature installate ma necessitano di attivitd correttive, il
soggetto incaricato sospende le verifiche ed emette un’autorizzazione provvisoria all’uso e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all’aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformitd con esito positivo non ¢ rilasciato sino a che il soggetto incaricato non abbia
verificato che 'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivitd prescrittegli. La
durata massima delle sospensioni di cui sopra ¢é fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di
notifica della stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita
riscontrate non siano state risolte, il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di conformita
con esito negativo; nel caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte il soggetto
incaricato emette un certificato di verifica di conformita con esito positivo;

d. riscontrandosi, durante le verifiche di conformita, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalita
delle attrezzature installate il soggetto incaricato della verifica sospende la/e verifica/che con divieto di
utilizzo per non conformitd e prescrive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all’aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non ¢ rilasciato sino a che il
soggetto incaricato non abbia verificato che l’aggiudicatario abbia completamente e regolarmente
eseguito le attivita prescrittegli. La durata massima delle sospensioni di cui sopra ¢é fissata in 30 giorni
naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale
termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il soggetto incaricato emette un
certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel caso in cui le non conformita riscontrate
siano state risolte il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di conformitd con esito
positivo;

e. riscontrandosi, durante le verifiche di conformitd, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalita
delle attrezzature installate che non sono sanabili il soggetto incaricato emette un certificato di verifica
di conformitd con esito negativo.

Questa Azienda acquisisce la piena proprieta delle attrezzature installate dalla data del verbale di verifica di
conformitd positivo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita il soggetto incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori
sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In
particolare laggiudicatario provvederd a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si
intendono a carico dell’Aggiudicatario stesso sia gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata
fornitura sia gli eventuali ulteriori danni che verranno quantificati dalla SA. La SA provvedera alla risoluzione
del contratto con facolta di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il soggetto
incaricato sospende 1l rilascio del certificato di verifica di conformita e ne riferisce al R.U.P., proponendo 1
provvedimenti che ritiene opportuno. L’eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate
eseguire.

L’Aggiudicatario non é svincolato da eventuali non conformitd progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza a quanto richiesto dalla documentazione di gara e offerto, che dovessero emergere
successivamente all’esito positivo della verifica di conformitd, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva
eliminazione di tutti 1 difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilitd del ritiro della fornitura se non resa
conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase della/e verifica/che di conformitd, compreso I’assemblaggio e 'installazione
ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’Aggiudicatario.



Art. 9 bis - AVVIO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI
Materiale di consumo:
A seguito dell’esito positivo della verifica di conformita delle tecnologie sanitarie installate verra redatto, dal
DEC e dal responsabile tecnico dell’esecuzione della fornitura, specifico verbale di avvio della fornitura
(materiale di consumo).
La fornitura del materiale di consumo ha una durata di anni 2 (due), fatta salva 'opzione di acquisto di
ulteriori quantitativi per un importo massimo pari ad € 70.000,00 IVA esclusa.

Servizi:

[ servizi richiesti, per la durata di anni 3 (tre) sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico.

Al termine di ogni anno il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Tale accertamento ¢ comunicato al RUP.

L’impresa aggiudicataria procederd pertanto ad emettere fattura trimestrale posticipata.

Art. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTL
[ prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del D.M. n.
55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate ¢ il seguente: UF9BEG.
Pertanto 'aggiudicatario avra I’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi
adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015), tutte
le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “'IVA esposta in
fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.
Al sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs.50/2016 questa Azienda procedera come segue:
TECNOLOGIE SANITARIE AGGIUDICATE:
- non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato
di pagamento;
- il certificato di pagamento verra notificato all’aggiudicatario a mezzo pec;
- solo a seguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore
potra emettere la relativa fattura;
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di

ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del

certificato_di_pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI:

- a decorrere dalla data del verbale di avvio della fornitura il fornitore emettera fatture del materiale
effettivamente utilizzato;

- per il servizio di assistenza full-risk il fornitore emettera fatture trimestrali posticipate;

- le fatture verranno liquidate previa acquisizione dell’attestazione del DEC di corretta e regolare
esecuzione della fornitura;

- il pagamento delle fatture avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs.
192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’attestazione
del DEC.

In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederd ai sensi della vigente
normativa.



E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a
pena di nullita assoluta.

Art. 11 - SUBAPPALTO
Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Al sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria é direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI

II RUP - su indicazione del DEC - si riserva 'insindacabile facolta di applicare una penale in caso di mancato

rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue:

* nell’ipotesi di ritardata consegna e/o dell’installazione delle TS ordinate, rispetto ai termini di cui all’art. 7
del presente capitolato speciale, sard applicata una penale pari al 1 per mille sul valore totale netto di
aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo;

* nellipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il personale della UOC Ingegneria
Clinica sara applicata una penale pari ad € 2.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non
accettare la consegna della TS; questa circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del
presente capitolato speciale;

* laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico
dellimpresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal CT e/o dal contratto sottoscritto sara
applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potra variare, in relazione alla
gravita dell’inadempimento, da un minimo pari allo 0,3 per mille ad un massimo pari al 1 per mille
calcolato sull’intero importo contrattuale oggetto di contestazione.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza

tecnica.

L’importo massimo delle penali applicate non potra comunque superare il 10% dell’ intero importo

contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procedera alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti
casl:
subappalto non autorizzato;
cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
cessione del contratto;
in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivitd, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;
in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e ’Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;
violazione del patto di integrita;
mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
I'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato
rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare 'immediata risoluzione
del contratto (es. verifica di conformita con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3;
penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell’'importo contrattuale; ecc).
L‘Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
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adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,

qualora:

» la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;

» la Ditta sospenda I'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

» la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;

» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda.

La risoluzione contrattuale ¢ disposta secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto ’Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo

il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per 'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data

comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia eseguite.

In caso di risoluzione del contratto ’Azienda procedera ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs.

50/2016.

L’eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa

incorrere per 1 fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltd consentita dall’articolo 1671 codice civile.

Per le modalita di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15- SICUREZZA SUL LAVORO
L’impresa aggiudicataria € soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono
dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori”
(scaricabile dal sito http://www.ospedalimarchenord.it/ nella sezione “Bandi e avvisi di gara”), che fa parte
integrante del presente capitolato ed 1 cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR)” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Il Documento contiene anche i nominativi
e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre
un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della
sicurezza, ed 1 nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato
alla documentazione di gara.
I costi della sicurezza connessi con 'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice,
ritenuti congrui rispetto all'entitd e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari ad € 00,00.
Prima dell’avvio delle attivitd oggetto del presente capitolato speciale verrd effettuata una riunione di
cooperazione e coordinamento, con la modalita esplicitate nel suddetto DVR.

Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali ¢ competente il Foro di Pesaro.

Art. 17 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al DPR
207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.
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