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 CAPITOLATO SPECIALE  
 

Art. 1 – PREMESSA 
Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina lÊacquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito TS), 
la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessità di questa Azienda Ospedaliera 
„Ospedali Riuniti Marche Nord‰ (AORMN).  
Nel corpo del presente CS con il termine: 

- SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰ (AORMN);  
- Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che 

presenti lÊofferta per lÊaggiudicazione del contratto in oggetto; 
- Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: lÊimpresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di 

imprese risultato aggiudicatario; 
- CTP: capitolato tecnico prestazionale che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura; 
- Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità 

ed i criteri di aggiudicazione; 
- CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto 

contrattuale fra la SA e lÊaggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte 
integrante, anche richiamati per relationem; 

- TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale; 
- Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i 

beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA; 
- Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie. 
 

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: 
• D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. avente ad oggetto: „Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE‰; 
• DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: „Regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  
„Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE ‰; 

• D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture; 

• Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT; 
• T.U. n. 445/2000; 
• L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato; 
• Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche 
mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la 
concorrenza. EÊ fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi 
dellÊart. 2359 c.c.   
 

Art. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLÊAPPALTO 
Il presente CS ha per oggetto la fornitura – in n. 2 lotti distinti - interi non frazionabili - , installazione, messa 
in funzione delle seguenti TS:  
• Lotto 1) n. 8 Tavoli Barelle, garanzia 12 mesi – importo a base dÊasta  € 100.000,00  IVA esclusa; 
• Lotto 2) n. 3 Letti operatori, garanzia 12 mesi – importo a base dÊasta € 200.000,00 IVA esclusa. 
Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia ai relativi CT. 
 



 2 
 
 

 
Art. 3 - DIRETTORE DELLÊESECUZIONE  

In deroga a quanto previsto dallÊart. 10, comma 1 e dallÊart. 119 del D.Lgs. 163/2006 smi, la vigilanza sulla 
corretta esecuzione del contratto è attribuita allÊing. Natascia Rondina, ingegnere biomedico della UOC 
Ingegneria Clinica o suo delegato.  
Ai sensi dellÊart. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dellÊesecuzione provvede al coordinamento, alla direzione 
ed al controllo tecnico-contabile dellÊesecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del 
contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
A tal fine il Direttore dellÊesecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 
163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010 s.m.i. nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 
perseguimento dei compiti sopra indicati. 
A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dellÊesecuzione: 
• attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) 
propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che la merce consegnata dal fornitore sia 
conforme al prodotto aggiudicato ed al capitolato di gara, 

• il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il „certificato di verifica di 
conformità/collaudo‰ (art. 322, DPR 207/2010) con le modalità previste al successivo art. 6 del presente 
capitolato speciale; 

• attesta il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture; 
• riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sullÊapplicazione delle penalità; 
• effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza 

della garanzia e le attività di monitoraggio sulla corretta funzionalità delle apparecchiature ed emette, al 
termine del periodo di garanzia,  „lÊattestazione di regolare esecuzione‰ (ai sensi dellÊart. 312 e seguenti del 
DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e 
logistica. Acquisita lÊattestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, 
ai sensi dellÊart. 324 del DPR 207/2010); 

• segnala lÊeventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.; 
• svolge tutte le attività/adempimenti previsti dal DPR 207/2010.  
 

Art. 4 – CONSEGNA 
A seguito dellÊaggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/06 
s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà allÊaggiudicatario ordine 
contabile per la consegna e lÊinstallazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà 
indicato nellÊordine. 
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico) 
dovrà essere consegnata - installata – funzionante e pronta al collaudo entro massimo 45 giorni naturali, 
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dellÊordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto 
dallÊimpresa aggiudicataria. 
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data 
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere garantita la 
consegna delle tecnologie allÊultima versione del valore commerciale aggiudicato. 
LÊimpresa aggiudicataria dovrà  preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS aggiudicata 
con il personale del SIC (tel. 0721/366411-365258). In caso di mancato rispetto di tale prescrizione questa 
Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente capitolato speciale. 
Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della 
medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza 
del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. LÊaggiudicatario dovrà accettare pertanto 
eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a 
quelli aggiudicato. In tal caso lÊAggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni 
dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA. 
La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento allÊordinativo scritto. 
Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti 
quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti 
allÊofferta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, lÊaggiudicatario 
sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle 
apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette 
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sostituzioni. LÊaggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. LÊaggiudicatario 
dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere 
per la SA. 
Sarà obbligo dellÊaggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai 
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA lÊallacciamento 
elettrico, idraulico e la connessione di rete. AllÊistallazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore. 
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche 
tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nellÊofferta tecnica dellÊImpresa aggiudicataria. In 
ogni caso, lÊImpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nellÊesecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate 
successivamente alla stipula del contratto. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche 
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto  restano ad esclusivo carico dellÊImpresa 
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lÊImpresa aggiudicataria 
non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dellÊAzienda. 
LÊImpresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne lÊAzienda da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.  
 

Art. 5  - RESPONSABILIT¤ ED OBBLIGHI DELLÊIMPRESA AGGIUDICATARIA 
Sarà obbligo dellÊimpresa aggiudicataria adottare, nellÊesecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o 
privati. 
Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sullÊimpresa, 
che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA. 
LÊimpresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai 
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. 
LÊimpresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed 
impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a 
proprie spese. 
LÊimpresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da 
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non 
solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo. 
LÊimpresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nellÊesecuzione delle prestazioni, condizioni 
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai 
contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti 
o emanate nel corso dellÊappalto, sollevando lÊAzienda da ogni responsabilità al riguardo. 
LÊAzienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere allÊImpresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso 
dellÊappalto, la certificazione comprovante lÊiscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e 
previdenza obbligatorie per legge. 
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dallÊAzienda o ad 
essa segnalato dallÊIspettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dellÊImpresa che potrà comportare 
la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e smi e 
D.P.R. n. 207/2010. 
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto lÊesclusiva responsabilità dellÊImpresa, 
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel 
presente capitolato e dei danni derivanti dellÊAzienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi. 
I dipendenti dellÊImpresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza, nei confronti sia del personale dellÊazienda sia dellÊutenza, ed agire occasione con diligenza 
professionale così come richiesto dal servizio. 
Responsabile tecnico della fornitura: 
LÊimpresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un responsabile 
tecnico della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC per tutte le comunicazioni relative alla 
fornitura oggetto del presente documento. 
Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi: 
LÊimpresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, 
tanto dellÊesecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o 
altre inadempienze relative allÊesecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 
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parte di terzi. 
A fronte dellÊobbligo di cui al precedente comma, lÊesecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa,   a 
copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene 
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi 
danno lÊesecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, 
nellÊesecuzione della prestazione (si rinvia allÊart. 14 dello schema di contratto).  
 
 

Art. 6 - COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITAÊ)  
Il DEC procederà al collaudo (verifica di conformità) dellÊattrezzatura aggiudicata. 
Il collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a 
quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dellÊarte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la 
corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali attrezzature di supporto 
incluse nella fornitura. 
Le verifiche previste sulle TS sono:  
1. Verifica documentale:  
1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;  
1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, 
così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;  
1.3. la fornitura in due copie del manuale dÊuso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie 
per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;  
1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le 
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di schemi 
elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del 
software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, 
sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in 
ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;  
1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della 
fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);  
1.6. descrizione su documento a parte, se non già comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di 
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;  
1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come 
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;  
1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS 
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi. 
2. Verifica Operativa  
2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;  
2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:  

2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e 
ove ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni 
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;  
2.2.2 valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle TS a quanto 
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dallÊAggiudicatario.  

2.3 Verifica del ritiro da parte dellÊAggiudicatario dellÊimballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;  
2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;  
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.  
 
La SA, attraverso il  collaudo  verificherà la qualità complessiva della fornitura (TS, servizi, ⁄) , applicherà 
eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la 
risoluzione del rapporto contrattuale. 
Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato 
dalla SA. 
 
Esiti del collaudo: 
a) il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di collaudo  con esito 

positivo (certificato di verifica di conformità) ai sensi dellÊart. 322 del D.P.R. 207/2010 e lo trasmette al 
RUP per le azioni di competenza; 
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b) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e  mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TS e 
sono di lieve entità, il collaudatore emette il certificato di collaudo con esito positivo e determina, 
nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito 
dell'aggiudicatario; 

c) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e  mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TS ma 
necessitano di attività correttive, il collaudatore sospende il collaudo ed emette unÊautorizzazione 
provvisoria allÊuso e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un 
termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.E.C., 
confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività 
prescrittegli, ferma restando la facoltà dellÊorgano di collaudo di procedere direttamente alla relativa 
verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla 
data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità 
riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel 
caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte  il collaudatore emette un certificato di 
collaudo con esito positivo; 

d) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e  mancanze che pregiudicano la funzionalità della TS 
aggiudicata il collaudatore sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformità e prescrive 
specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di 
collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal R.U.P., risulti che 
l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la 
facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle 
sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa 
avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state 
risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non 
conformità riscontrate siano state risolte  il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito 
positivo; 

e) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TS 
aggiudicata e che non sono sanabili il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo. 

 
In caso di esito negativo del collaudo il collaudatore trasmette al  R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il 
verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare lÊaggiudicatario 
provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico 
dellÊAggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno 
quantificati dalla SA.. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione 
al Concorrente secondo in graduatoria. 
 
Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il 
collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P., proponendo i 
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. 
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate 
eseguire. 
LÊAggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di 
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente allÊesito 
positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi 
riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi. 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso lÊassemblaggio e lÊinstallazione ed in ogni caso nulla 
escluso saranno da considerarsi a carico dellÊAggiudicatario. 
 

Art. 7 – CORRISPETTIVO, MODALITAÊ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati 
nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui allÊallegato A del D.M. n. 
55/2013. 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - 
dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. 
Pertanto lÊaggiudicatario avrà lÊobbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi 
adempimenti telematici.  



 6 
 
 

Il mancato adeguamento da parte dellÊimpresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa 
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per 
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. 
Inoltre si precisa che, ai sensi dellÊart. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte 
le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: „lÊIVA esposta in 
fattura deve essere versata allÊErario dal destinatario ai sensi dellÊart. 17 ter DPR n.633/1972. 
La liquidazione della fattura avverrà a seguito dellÊattestazione del regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali (esito positivo del collaudo) effettuata dal Direttore dellÊEsecuzione del Contratto. 
Ai sensi di quanto previsto dallÊart. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 i pagamenti verranno effettuati 
tramite il Tesoriere dellÊAzienda entro 60 giorni dalla data dellÊattestazione di regolare adempimento agli 
obblighi contrattuali. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi 
della vigente normativa. 
EÊ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dellÊAzienda, interrompere le prestazioni 
previste. 
LÊImpresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a 
pena di nullità assoluta.  

 
Art. 8 - SUBAPPALTO 

Si rinvia allÊart. 118 del D.Lgs. 163/06 smi 
 

Art. 9  CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dellÊart. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. è espressamente vietata la cessione del contratto a 
pena di nullità, salvo quanto previsto nellÊart. 116 del D.Lgs. 163/06 smi. 
LÊImpresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dellÊappalto. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo allÊAzienda il diritto a risolvere il contratto con 
conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle 
spese sostenute. 
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si fa espresso riferimento 
alla disciplina prevista dallÊart. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.   
 

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il RUP– su indicazione del DEC - si riserva lÊinsindacabile facoltà  di applicare una penale in caso di 
mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dellÊart. 
145 del D.P.R. 207/2010 smi: 
• nellÊipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui allÊart. 4 del presente 

capitolato speciale sarà applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione 
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo; 

• nellÊipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sarà applicata una penale 
pari ad € 1.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa 
circostanza non sospende i termini di consegna di cui allÊart. 4 del presente capitolato speciale;  

• laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto 
richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui 
importo potrà variare, in relazione alla gravità dellÊinadempimento, da un minimo pari al valore dello  
0,05% calcolato sullÊintero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sullÊintero 
importo contrattuale. 

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza 
tecnica. 

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO 
LÊAzienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dellÊart. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti 
casi: 
� subappalto non autorizzato; 
� cessione del credito in violazione di quanto previsto dallÊart. 117 del D.Lgs. 163/06 smi; 
� cessione del contratto; 
� in caso di cessione dÊazienda, di cessazione dellÊattività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta 
aggiudicataria; 
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� in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno 
dei soci accomandatari nelle società in accomandita e lÊAzienda non ritenga di continuare il rapporto 
contrattuale con gli altri soci; 

� violazione del patto di integrità; 
� mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
� la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo, 

penali applicate in numero superiore a n.3)  per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste 
nel contratto tali da giustificare lÊimmediata risoluzione del contratto. 

LÂAzienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dellÊart. 1453 c.c., previa diffida scritta ad 
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, 
qualora: 
� la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati; 
� la Ditta sospenda lÊesecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; 
� la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo 

della fornitura; 
� la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dallÊAzienda. 
La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore 
dellÊEsecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari. 
In caso di risoluzione del contratto lÊAzienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo 
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per lÊaffidamento a terzi della fornitura. Nessun 
indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. 
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data 
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. LÊeffetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 
In caso di risoluzione del contratto lÊAzienda si riserva di: 

– affidare la fornitura  ai concorrenti seguenti in graduatoria; 
– indire nuova procedura di gara. 

LÊaffidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione 
della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi. 
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dallÊAzienda rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali 
crediti dalla Ditta, senza pregiudizio dei diritti dellÊAzienda sui beni della Ditta. 
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente. 
LÊesecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per 
i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare 
lÊesecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare lÊinterruzione di 
fornitura/servizio di pubblica utilità. 
 
Recesso 
La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per 
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dallÊarticolo 1671 codice civile. 
L'esercizio  del  diritto  di  recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un 
preavviso non inferiore a  20 (venti)  giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r. 
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.  
Le  prestazioni il  cui  valore  è riconosciuto  dalla Azienda  a  norma  del presente articolo sono soltanto 
quelle già accettate dal  direttore dellÊesecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra. 
LÊaggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. 
Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare 
lÊesecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare lÊinterruzione di 
fornitura/servizio di pubblica utilità. 

 
Art. 12– SICUREZZA SUL LAVORO 

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
I rischi presenti nellÊAzienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono 
dettagliati nel „Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori‰ ‰ 
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(scaricabile dal sito  http://www.ospedalimarchenord.it/  nella sezione „Bandi e avvisi di gara‰),  che fa parte 
integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal „Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR)‰ dellÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰. Il Documento contiene anche i nominativi 
e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento,  siano sufficienti alle Ditte per predisporre 
unÊofferta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.  
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della 
sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato 
alla documentazione di gara. 
I costi della sicurezza connessi con lÊoggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, 
ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero. 
Prima dellÊavvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione di 
cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DVR.   
 

Art. 13 – FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione 
allÊesecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro. 
 

Art. 14 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 163/06 smi, al 
DPR 207/2010 ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile. 
 
 
^^^^^^^ 


