

Numero ID/Protocollo: 743413|05/07/2021|OPES

**OGGETTO**

Incarico professionale per l'espletamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei seguenti Lavori: "INTERVENTO DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A - CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO".

**OPERATORI CHE, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO, HANNO RICHIESTO DI ESSERE INVITATI**

/

**OPERATORI INVITATI**

Ing. Mauro Alessandrini - Via G. Carducci n.22 - Vallefoglia (PU) - P.IVA 01224130417
Ing. Bruno Roccheggiani - Via Andrea Costa n.38 - Falconara Marittima (AN) - P.IVA 00187650429
Interstudio SRL Società di Ingegneria nella persona di Arch. Antonio Vecchi - Via Icaro, 21 - 61122 Pesaro (PU) - P.IVA 01005090418

**OFFERTE PERVENUTE, AMMESSE/NON AMMESSE, IMPORTI COMPLESSIVI OFFERTI**

Ing. Mauro Alessandrini	ammessa	-28,01 % su importo base gara
Arch. Antonio Vecchi	ammessa	-25,00 % su importo base gara
Ing. Bruno Roccheggiani	ammessa	-10,50 % su importo base gara

**AFFIDATARIO**

Ing. Mauro Alessandrini

**MOTIVAZIONE SINTETICA DI AGGIUDICAZIONE**

prezzo più basso  altro \_\_\_\_\_

**IMPORTO AFFIDATO dell'appalto senza opzioni/rinnovi, IVA esclusa**

€ 12.123,70

**IMPORTO dell'opzione (quantitativa), IVA esclusa**

/

**IMPORTO del rinnovo/proroga, IVA esclusa**

/

**IMPORTO MASSIMO AFFIDATO dell'appalto compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo, IVA esclusa**

€ 12.123,70

**DECORRENZA DEL CONTRATTO/VERBALE DI CONSEGNA**

05/07/2021

**DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)/DIRETTORE LAVORI (DL)**

Ing. Filippo Casicci

Con la sottoscrizione della scheda i firmatari dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Data 05/07/2021

IL RUP Ing. Filippo Casicci	IL DIRIGENTE Ing. Paolo Sorcinelli
--------------------------------	---------------------------------------