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 All. 1 - CAPITOLATO SPECIALE  
 

Art. 1 – PREMESSA 
Il presente Capitolato Speciale (CS) disciplina la fornitura di Pass-box  – inclusa la posa in opera a regola 
d’arte, la relativa messa in funzione, a soddisfacimento delle necessità della PMA della U.O.C. Ostetricia e 
Ginecologia del P.O di Pesaro di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).  
Nel corpo del CS con il termine: 

- SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);  
- Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone 

che presenti l’offerta per l’aggiudicazione del contratto in oggetto; 
- Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: l’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio 

di imprese risultato aggiudicatario; 
- CT (Capitolato Tecnico): che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura; 
- Lettera di invito : documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità 

ed i criteri di aggiudicazione; 
- CS (Capitolato speciale): documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il 

rapporto contrattuale fra la SA e l’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne 
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem; 

- DUVRI : documento unico di valutazione dei rischi interferenti; 
- Ordinativo di fornitura : documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i 

beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CS; 
- Capitolato generale: documento che disciplina le forniture ed i servizi affidati dall’AORMN e che 

torva applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente CS, nella lettera di invito e 
nel CT 

- Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie. 
 

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: 
• D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
• DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 

• D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture; 

• Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CS e nel CT e 
nel capitolato generale; 

• T.U. n. 445/2000; 
• L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato; 
• Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche 
mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la 
concorrenza. E’ fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c.   

Art. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  
Il presente CS ha per oggetto la  fornitura  - in lotto unico - e posa in opera di n. 2 Pass-box presso 
l’Ambulatorio chirurgico della PMA.  
Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia al CT. 
Importo contrattuale  a base d’asta:  l’importo a base d’asta comprensivo della posa in opera è pari a 
complessivi € 13.500,00 Iva esclusa. 
La posa in opera si intende comprensiva di tutto quanto occorra a garantire la perfetta funzionalità e stabilità 
dei Pass-box che dovranno essere realizzati su misura ed adattarsi perfettamente alle pareti di destinazione. 
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Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  

In deroga a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 smi, la vigilanza sulla 
corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della U.O.C. Opere Strutturali e Cantieri di questa 
Azienda. 
Ai sensi dell’art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla 
direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare 
esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti 
contrattuali. 
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 
163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010, dallo schema di contratto nonché tutte le attività che si rendano opportune 
per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati. 
A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione: 
• attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) 
propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che la merce consegnata dal fornitore sia 
conforme al prodotto aggiudicato ed al capitolato di gara, 

• il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il “certificato di verifica di 
conformità” (art. 322, DPR 207/2010) con le modalità previste al successivo art. 5 del presente 
capitolato speciale; 

• attesta il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture; 
• riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalità; 
• svolge tutte le attività/adempimenti previsti dal DPR 207/2010.  
 

Art. 4 –  CONSEGNA, TEMPI DI INSTALLAZIONE: 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto (nel rispetto di 
quanto previsto dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.), la U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni, 
servizi e Logistica trasmetterà all’aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l’installazione di tutto 
quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà indicato nell’ordine. 
I Pass-box e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovranno essere consegnati - installati – funzionanti 
e pronti al collaudo entro massimo 30 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento 
dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall’impresa aggiudicataria. 
La merce dovrà essere consegnata presso i locali indicati nell’ordine; contestualmente e/o successivamente 
alla consegna (previ accordi con la U.O.C. Opere Strutturali e Cantieri) la merce dovrà essere sballata e 
correttamente assemblata da un tecnico dell’impresa aggiudicataria ed alla presenza del personale della 
U.O.C. Opere Strutturali e Cantieri. Il tecnico dell’impresa aggiudicataria dovrà successivamente procedere 
alla installazione della TS per consentire di procedere al collaudo ai sensi di quanto previsto dal successivo 
art. 5. 
Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta 
della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della 
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovrà 
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse 
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso l’Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della 
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA. 
La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all’ordinativo scritto. 
Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti 
quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti 
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, l’aggiudicatario 
sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e 
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le 
predette sostituzioni. L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. 
L’aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, 
senza alcun onere per la SA. 
Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai 
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Resta a carico della SA il solo 
allacciamento elettrico. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore. 
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle 
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica dell’Impresa 
aggiudicataria. In ogni caso, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle 
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prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle 
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto  restano ad esclusivo carico dell’Impresa 
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Impresa 
aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza 
vigenti.  
 

Art. 5  - COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITA’)  
Le attività di collaudo sono disciplinate dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010, definite come attività di 
verifica di conformità. Tale verifica è finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali effettuate 
dall’esecutore siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel 
rispetto delle condizioni, modalità e termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali 
leggi di settore.  
L’attività di collaudo è svolta al termine delle operazioni di installazione e lo stesso attiene sia ai beni 
oggetto del contratto che alle operazioni necessarie per la posa in opera a regola d’arte. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 313 del  D.P.R. 207/2010, la verifica di conformità/collaudo  potrà 
avvenire: 

1) al termine delle operazioni di installazione;  
2) in data successiva preventivamente concordata con la U.O.C. Opere Strutturali e Cantieri entro e non 

oltre 15 giorni dall’installazione); 
pertanto nel giorno concordato verrà effettuato il collaudo in contraddittorio con l’esecutore. Ai sensi 
dell’art. 314 del Regolamento delle attività di collaudo è incaricato il Direttore dell’esecuzione del Contratto.  
Le verifiche previste sono le seguenti: 
1) Verifica documentale o fase preliminare nella quale viene accertata la rispondenza della fornitura a 
quanto previsto dal capitolato tecnico, dal progetto presentato dalla ditta aggiudicataria  in sede di gara ed a 
quanto ordinato, la presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle 
disposizioni in materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alla 
fornitura in oggetto e la la fornitura del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni 
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero dell’attrezzatura. 
2) Verifica Operativa o fase di collaudo destinata a verificare il rispetto delle  prescrizioni tecniche da parte 
dell’esecutore indicando la collaudabilità o meno dalla fornitura. Si procederà pertanto alla verifica della  
qualità complessiva della fornitura, della funzionalità, nel caso di specie attraverso la verifica elettrica, e 
della stabilità della fornitura alla struttura esistente. 
3) Esito del collaudo o fase conclusiva  nella quale il collaudatore decide alternativamente: 

- nell’accettazione delle prestazioni in caso di piena e regolare rispondenza dell’esecuzione alle 
prescrizioni di contratto; in tale ipotesi si procederà pertanto con il rilascio del certificato di verifica 
di conformità contenente tutti gli elementi richiamati al comma 1 dell’art. 322 del Regolamento; il 
certificato deve essere confermato dal RUP; 

- nel rinvio dell’esito conclusivo ossia il collaudatore sospende il collaudo con assegnazione 
all’esecutore di un termine ad adempiere in caso di difetti o lievi mancanze che qualora sanati, 
rendano comunque collaudabili le prestazioni eseguite; in tale ipotesi l’esecutore sarà tenuto ad 
ottemperare alla predetta richiesta al fine di un nuovo collaudo. Il certificato di collaudo non è 
rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell’esecuzione, confermata dal R.U.P., 
risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescritte; 

- emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso se la mancanza di una o più condizioni non 
pregiudicano la funzionalità del sistema; in tal caso il collaudatore sospende il collaudo e 
prescrive specificamente le attività da porre in essere con assegnazione all’esecutore di un termine 
ad adempiere. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del 
direttore dell’esecuzione, confermata dal R.U.P.,risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e 
regolarmente eseguito le attività prescritte; 

- nel rifiuto delle prestazioni in caso di gravi difetti o mancanze rispetto alla prescrizioni del 
contratto. In tale ipotesi non si procederà all’emissione del certificato di verifica di conformità ed il 
collaudatore trasmette al RUP il verbale corredata di dettagliata relazione con le proposte degli 
eventuali successivi provvedimenti che il RUP valuterà se proporre alla SA (applicazione di penali, 
incameramento della cauzione definitiva, ecc.). 
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La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 20 giorni naturali consecutivi dalla data di 
notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate 
non siano state risolte, l’Aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente 
l’attrezzatura Si intendono a carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla 
mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA. 
L’Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di 
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente 
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o 
vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente 
brevi. 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l’assemblaggio e l’installazione ed in ogni caso 
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’Aggiudicatario. 
Ultimate le operazioni di cui sopra, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile l’attrezzatura, emette il 
certificato di collaudo (certificato di verifica di conformità) ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010. 
 

Art. 6 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E  PAGAMENTI. 
I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri 
indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA. 
Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n. di CIG, il n. di ordine ed essere trasmesse via 
PEC al seguente indirizzo: bilancio.aomarchenord@emarche.it . 
Accertata la regolarità della fornitura, il termine di pagamento è fissato a 60 gg. dalla data di ricezione delle 
fatture medesime. 
In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia. 
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni 
previste. 
L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 
e smi, a pena di nullità assoluta.  

 
Art. 7 - SUBAPPALTO 

Si rinvia all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 smi. 
 

Art. 8 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il RUP– su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto - si riserva l’insindacabile facoltà  di 
applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue: 
• nell’ipotesi di ritardata consegna della fornitura rispetto a quanto indicato nell’offerta presentata in sede 

di gara e/o ai termini di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 
0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo; 

• laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto 
richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale aggiuntiva, il cui importo potrà variare, in 
relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo dello 0,025 per mille ad un massimo dello 1,0 
per mille sul totale della fornitura per ogni non conformità rilevata. 

 
Art. 9– SICUREZZA SUL LAVORO 

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate 
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di 
lavori” (scaricabile dal sito http://ao-sansalvatore.regione.marche.it  nella sezione “Concorsi, Gare e 
Appalti”), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Il Documento 
contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro. 
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi 
della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.  
 

Art. 10– RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente CS (in particolare: risoluzione contrattuale; recesso; ecc.) si rinvia 
alla documentazione di gara ed in particolare al capitolato generale. 
 


