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 CAPITOLATO SPECIALE  
 

PREMESSA 
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento della fornitura in service, a lotto unico 
intero non frazionabile, di un sistema diagnostico completo per l’esecuzione di esami dell’Area 
Siero, Ematologia e Coagulazione per HUB, SPOKE ed Area Ematologia per UOSD Diagnostica 
ad Alta Complessità dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN).  
Nel corpo del presente capitolato con il termine: 

- SA (Stazione Appaltante) s’intende: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” (AORMN);  

- Concorrente o ditta concorrente s’intende: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle 
suddette persone che presenti l’offerta per l’aggiudicazione del contratto in oggetto; 

- Aggiudicatario o ditta aggiudicataria s’intende: l’impresa o il Raggruppamento 
Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario; 

- CS s’intende: il presente documento contenente tutte le clausole contrattuali che 
regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati 
ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem; 

- CTP s’intende: capitolato tecnico descrittivo/prestazionale che disciplina gli aspetti tecnici 
della fornitura; 

- Bando di gara/disciplinare di gara s’intende: documento che disciplina la partecipazione 
alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione; 

- fornitura s’intende : totalità dei beni e servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CS 
e del CTP; 

- Ordinativo di fornitura s’intende : documento con il quale la AORMN manifesterà la 
volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CS; 

- schema  di contratto s’intende: documento contenente tutte le clausole contrattuali che 
regoleranno il rapporto contrattuale fra le SA e l’impresa aggiudicataria, compresi tutti gli 
allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem; 

per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a tutto quanto previsto dal CTP. 
 
La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni: 

• D. Lgs. n.50  del  18/04/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

• D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 
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• D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture; 

• Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CTP; 
• T.U. n. 445/2000; 
• L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato; 
• Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti. 

I beni ed i servizi offerti devono essere conformi alle norme standard cogenti (si rinvia al CTP e 
relativi allegati). 
 
Obiettivi: 
Gli obiettivi che la SA intende perseguire con la fornitura dei nuovi sistemi sono i seguenti: 

1. Uniformità e standardizzazione dei metodi analitici che saranno identici per routine e 
urgenze; 

2. Miglior controllo della qualità analitica: specificità, sensibilità, precisione, accuratezza, 
predittività;  

3. Centralizzazione e completa automazione di gran parte delle attività di pre-analitica; 
4. Centralizzazione e completa automazione di tutte le attività diagnostiche di 1° livello 

(Biochimica Clinica, Immunometria, Sierologia Infettivologica, Ematologia, Coagulazione) 
sul minor numero possibile di strumentazioni; 

5. Centralizzazione e completa automazione di tutte le attività post-analitiche (stoccaggio e 
recupero del campione, diluizioni, ripetizioni, reflex test); 

6. Massima semplificazione della gestione e del percorso del campione e completa tracciabilità 
ed identificazione dei campioni in tutte le varie fasi del processo; 

7. Integrazione delle attività di routine e delle attività in urgenza sulle medesime 
strumentazioni, con rispetto dei TAT specifici definiti per le diverse tipologie di campioni; 

8. Attività in urgenza da prevedersi gestita sia in automazione che fronte macchina; 
9. Razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impegnate nei settori in 

oggetto; 
10. Consolidamento del maggior numero di test sul minor numero possibile di provette e di 

analizzatori; 
11. Concentrazione di tutte le attività tecniche relative al Core-Lab in un unico open space: 

salvaguardando le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale nella gestione dei 
campioni oltre ad una particolare attenzione al microclima e alla rumorosità degli ambienti; 

12. Riconfigurazione dei flussi operativi in funzione delle provenienze, interne ed esterne, 
dando precedenza alle emergenze, urgenze interne programmate (pazienti oncologici, 
pazienti in TAO, pazienti in terapia intensiva, pazienti esterni con richieste urgenti, donne in 
gravidanza e bambini); 

13. Standardizzazione e riduzione dei TAT (Turn Around Time) globali (così favorendo un 
ridimensionamento delle richieste urgenti); 

14. Controllo dell’appropriatezza della richiesta tramite una corretta gestione dei reflex test; 
15. Collegamento bidirezionale on line al sistema gestionale. 

Il progetto proposto dalle imprese partecipanti  deve pertanto fornire soluzioni che 
consentano di raggiungere gli obiettivi sopra indicati. 
 
 

Art. 1 – TERMINI TEMPORALI 
I termini indicati nei documenti di gara, sia per la SA che per la/e ditta/e aggiudicataria/e, 
decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le 
operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. 
I termini scadono con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. 
Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo, o comunque lavorativo. 
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Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e 
consecutivi. 
Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese 
iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il 
termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese. 
 

Art. 2 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  
Oggetto e importo complessivo dell’appalto: 
Il presente CS ha per oggetto la fornitura in service, a lotto unico intero non frazionabile, di un 
sistema diagnostico completo per l’esecuzione di esami occorrente al Laboratorio di Patologia 
Clinica e all’UOSD Diagnostica ad Alta Complessità dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 
Marche Nord. 
La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini di esecuzione previsti dal capitolato speciale e 
dal capitolato tecnico prestazionale e nel rispetto delle modalità dettagliatamente descritte nei 
suddetti documenti di gara.  
L’Importo complessivo STIMATO dell’appalto, IVA esclusa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 25.496.976,00  (di cui € 1.000,00  quali oneri speciali per la 
sicurezza non soggetti a ribasso), così composto: 

rif 
QUADRO ECONOMICO – CORE LAB 

IMPORTI 
ANNUALI         

a base d’asta 
 Fornitura in service di un sistema diagnostico per CORE LAB 

comprensivo di: 
 
 

 
a) 

Reagenti, kit e tutto il materiale consumabile indispensabile per la 
corretta esecuzione delle determinazioni, delle calibrazioni, dei controlli 
di qualità (CQI e VEQ), della manutenzione e per il corretto 
funzionamento delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto 

 Sottoscrizione ad un programma di Valutazione Esterna di Qualità, 
scelto dall’utilizzatore, per l’intero periodo contrattuale 

    
€ 2.200.000,00 

 

 Noleggio Apparecchiature: 
 n. ≥ 18 strumentazioni 
 
 

n. ≥ 2 sistemi di Preanalitica 

 n. ≥ 1 sistema di automazione 
 Noleggio Apparecchiature accessorie 
 Sistema gestionale (middleware) in grado di gestire in maniera integrata 

i sistemi oggetto di fornitura del presente capitolato incluso: 
- relativa infrastruttura hardware, unitamente a tutti gli 

accessori necessari al corretto funzionamento dello stesso, 
compresi i gruppi di continuità, i sistemi di backup 
esterno (NAS), lettori di barcode e stampanti 

- tutto il software necessario (incluse eventuali licenze per 
sistemi DBRMS o eventuali licenze per office 
automation)  

- n. ≥ 6 postazioni di lavoro client complete per il 
monitoraggio 

- collegamento bidirezionale del suddetto sistema con il 
sistema informativo LIS aziendale 

 Sistema di gestione dei CQI e dei CQI allargato, interconnesso al 
middleware offerto, composto da hardware e software necessari 

€ 450.000,00 
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 Servizi: 

b) Installazione, messa in funzione, verifica di conformità delle 
apparecchiature fornite. Ritiro di tutte le apparecchiature installate, allo 
scadere della fornitura 

 Formazione iniziale all’utilizzo a favore del personale utilizzatore 
(tecnico e medico) delle UUOOCC coinvolte in AORMN, del personale 
della UOC Ingegneria Clinica di AORMN ed ulteriori corsi che si 
rendessero necessari in seguito per operatori già formati o per nuovo 
personale, per tutta la durata del contratto 

 Assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di 
parti/ricambi, per tutta la durata del contratto 

 Aggiornamento reagenti, apparecchiature e release software che 
presentino migliorie di qualsiasi natura rispetto a quanto stabilito in sede 
di aggiudicazione per tutta la durata del contratto  

 

 Trasporto, movimentazione dall'esterno all'interno dei locali di 
destinazione per posizionamento in loco delle apparecchiature fornite (e 
ritiro alla scadere della fornitura). Ritiro, comprensivo di trasporto, degli 
imballi o del materiale di scarto 

 Assistenza tecnica per eventuali trasferimenti di strumentazione in altra 
sede per tutta la durata del contratto 

 Realizzazione Lavori – fornitura arredi – fornitura ed installazione 
cisterne 

 
 
 
 

c)  
TOTALE PARZIALE 12 mesi (senza IVA) 
 

€ 2.650.000,00 

d) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 72 mesi Inclusi 
ONERI SICUREZZA (senza IVA) 

€ 15.900.000,00 

e) OPZIONE: eventuale proroga di mesi 24 (senza IVA) €  5.035.000,00  

f) OPZIONE: eventuali reagenti/determinazioni opzionali per la 
durata di 72 mesi (senza IVA) 

 € 237.600,00   

g) 
OPZIONE: adesione ASUR per la durata di 72 mesi (senza IVA) € 3.243.282,00 

h) 
OPZIONE: adesione ASUR eventuale proroga di mesi 24      (senza IVA) € 1.081.094,000 

i) IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO inclusi 
ONERI SICUREZZA (senza IVA) 

€ 25.496.976,00 

 
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 preso atto del quadro economico di progetto, il presente 
appalto deve considerarsi quale appalto di fornitura. 
Per il dettaglio e le caratteristiche della fornitura si rinvia al CTP e relativi allegati. 
 
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in 
offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un 
periodo di almeno 12 mesi dall’inizio della fornitura. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, 
decorsi i primi 12 mesi dall’inizio della fornitura, si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi sulla 
base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT 
riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto. 
La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese 
successivo a quello in cui la richiesta è stata notificata a questa Azienda.  
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Opzione d’acquisto eventuali reagenti/determinazioni opzionali: 
Ai sensi dell’art. 1331 del codice civile questa Azienda si riserva di aggiudicare ulteriori 
reagenti/determinazioni opzionali (dettagliatamente indicate nel CTP) per un importo complessivo 
pari ad € 237.600,00 IVA esclusa. 
Tale opzione potrà essere esercitata nell’ipotesi in cui l’impresa aggiudicataria abbia offerto tale 
ulteriore fornitura nel rispetto dei prezzi a determinazione fissati da questa Azienda; resta inteso che 
nessuna pretesa potrà essere sollevata dal fornitore in caso di mancato esercizio dell’opzione. 
 
Opzione d’acquisto per adesione ASUR/AV1: 
Ai sensi dell’art. 1331 del codice civile l’Azienda Sanitaria Unica Regionale/AV1 si riserva di 
esercitare l’opzione di acquisto della fornitura (come dettagliatamente indicato nell’allegato 
denominato: ALLEGATO 14 - Opzione_d’acquisto_ASUR)  per un importo complessivo massimo 
stimato pari ad € 3.243.282,00 Iva esclusa. 
In tale ipotesi l’aggiudicatario sarà obbligato a fornire i sistemi diagnostici/reagenti (incluso tutto 
quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal CTP) alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato 
speciale. 
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’aggiudicatario per l’eventuale mancata attivazione della 
suddetta opzione di acquisto da parte dell’ASUR/AV1. 
 
Durata della fornitura e servizi accessori: 
La fornitura in service ha durata di 72 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 
avvio della fornitura. 
Decorsi almeno 35 (trentacinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva si procederà alla 
sottoscrizione del contratto.  
Il contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ma la fornitura decorrerà dalla data di 
sottoscrizione del verbale di avvio definitivo, successivo all’esito positivo del collaudo. 
Al termine del contratto gli arredi forniti e le cisterne per la raccolta dei reflui (e relativo 
impianto) diventeranno di proprietà di questa Azienda, senza alcun onere aggiuntivo. 
 
Proroga: 
Alla scadenza del contratto questa Azienda si riserva la facoltà di procedere ad una proroga dello 
stesso fino ad un massimo di mesi 24 (ventiquattro), previa negoziazione con l’impresa 
aggiudicataria. 
In caso di proroga, l’impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare uno sconto minimo del 5% 
sull’importo di aggiudicazione (esclusi i costi relativi al noleggio, agli arredi ed alle cisterne). 
 
 
Allo scadere della fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le 
apparecchiature installate, provvedendo all’approvvigionamento degli imballi. 
 
 
 
Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATUR E OGGETTO DELLA 

FORNITURA 
Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel CT. 
 
 

Art.4 - TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE O FFERTE 
L’impresa aggiudicataria dovrà rispettare il seguente tempogramma (salvo tempi inferiori 
eventualmente proposti in sede di gara): 
Rif. Attività Soggetti coinvolti Termine e decorrenza 
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1 

presentazione 
documentazione 

amministrativa propedeutica 
alla sottoscrizione del 

contratto 

impresa 
aggiudicataria 

entro 20 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione 

definitiva 

2 sottoscrizione del contratto SA e impresa 
aggiudicataria 

decorsi 35 giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione definitiva 

    
    3 

consegna dei locali ed 
emissione ordinativo di 

fornitura 

 
SA 

 
entro 7 giorni dalla data del 

conseguimento del collaudo dei locali 
 
4 

verbale avvio delle attività 
contrattuali  + 

cronoprogramma + verbale di 
cooperazione e 
coordinamento 

 
impresa 

aggiudicataria e 
DEC e SPP 

 
entro 7 giorni dalla data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura 

 
5 

realizzazione lavori 
consegna ed installazione 

delle TS (inclusa formazione) 

Impresa 
aggiudicataria 

entro 120 giorni naturali consecutivi e 
continui dalla data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura 
 

5.1 
  
 

verbale di pronto alla verifica 
di conformità parziale 

 
impresa 

aggiudicataria e 
DEC 

 

 
 

entro 120 giorni naturali consecutivi e 
continui dalla data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura 
 
6 

 
verbale di conformità tecnica 

parziale 

impresa 
aggiudicataria e 

organo di collaudo 

entro 120 giorni naturali consecutivi e 
continui dalla data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura 
 
7 

 
Verbale di pronto alla verifica 

di conformità conclusivo 

impresa 
aggiudicataria e 

DEC 

entro 10 giorni naturali consecutivi e 
continui dalla data di conclusione su 

tutte le tecnologie 
8 Verbale di verifica di 

conformità tecnica conclusivo 
impresa 

aggiudicataria e 
organo di collaudo 

entro 30 giorni naturali consecutivi e 
continui dalla data di conclusione su 

tutte le tecnologie 
9 Verbale di avvio della 

fornitura 
impresa 

aggiudicataria e 
DEC 

alla data di redazione del verbale di 
verifica di conformità tecnica 

conclusivo 
10 
 

Verbale di verifica positiva 
delle prestazioni 

DEC all’esito del periodo di prova 

Si evidenzia che la consegna dei locali e l’emissione dell’ordinativo di fornitura è subordinato al 
conseguimento del collaudo definitivo dei locali in fase di acquisizione.  
  

Art. 5- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  
In deroga a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del 
contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva). 
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto 
verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
 Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, 
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del 
dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l’impresa affidataria e dall’altro, del potere di 
ingerenza e di controllo dell’Amministrazione sull’esecuzione del contratto. 
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A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare 
il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell’esecuzione si sostanzia nel complesso 
delle attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in 
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di 
aggiudicazione o affidamento. 
Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività 
esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 
codice civile. 
Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che 
verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 6 – CONSEGNA 
Consegna tecnologie: 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’AORMN trasmetterà all’aggiudicatario ordine contabile per la consegna e 
l’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura.  
Il luogo di consegna sarà indicato nell’ordine. 
Le TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovrà essere consegnato - installato – 
funzionante e pronta al collaudo entro i termini dettagliatamente indicati all’art. 4 del presente 
capitolato speciale, salvo termine inferiore offerto dall’impresa aggiudicataria. 
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile 
alla data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà 
essere garantita la consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale 
aggiudicato. 
L’impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione e la consegna delle 
TS aggiudicate con il personale della UOC Ingegneria Clinica (tel. 0721/366428-365258). In 
caso di mancato rispetto di tale prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del 
successivo art. 10 del presente capitolato speciale. 
Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per 
ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo 
accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. 
L’aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il 
prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso 
l’Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione 
scritta, senza alcun onere per questa SA. 
La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all’ordinativo scritto. 
Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, 
di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non 
corrispondenti all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In 
questo caso, l’aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera 
necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto 
dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L’aggiudicatario sarà 
inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L’aggiudicatario dovrà allontanare dal 
cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA. 
Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli 
addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. 
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed 
alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria. In 
ogni caso, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che 
dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. 
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto  restano ad esclusivo 
carico dell’Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale e l’Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi 
titolo, nei confronti dell’Azienda. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte 
le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di 
sicurezza vigenti.  
 
Consegna dei materiali di consumo e reagenti: 
Si rinvia a quanto previsto all’art. 9.6 del capitolato tecnico prestazionale. 
 

Art. 7  - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA A GGIUDICATARIA 
Sarà obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di 
terzi, evitare danni a beni pubblici o privati. 
Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto 
sull’impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la 
SA. 
L’impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e 
dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. 
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle 
attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a 
risarcire e riparare a proprie spese. 
L’impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva 
manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed 
aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche 
per la loro buona conservazione nel tempo. 
L’impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, 
condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle 
disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in 
generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando l’Azienda da 
ogni responsabilità al riguardo. 
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento 
nel corso dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le 
forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge. 
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato 
dall’Azienda o ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza 
dell’Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione 
quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità 
dell’Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze 
a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai 
dipendenti stessi. 
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire 
occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. 
 
Responsabile tecnico dell’esecuzione della fornitura: 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del 
responsabile tecnico dell’esecuzione della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC 
per tutte le comunicazioni relative alla fornitura oggetto del presente documento. 
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Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi: 
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 
persone o beni, tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza 
di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’esecutore dovrà aver stipulato una polizza 
assicurativa,   a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, 
detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, 
nonché i terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro 
dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione della prestazione (si rinvia all’art. 16 
dello schema di contratto).  
 

Art. 8 – COLLAUDO e VERIFICA DI CONFORMITA’  
Il Direttore Generale di questa SA provvederà alla nomina del soggetto incaricato ad effettuare la 
verifica di conformità (organo di collaudo) con il provvedimento di aggiudicazione definitiva fra 
soggetti rientranti nell’organico dell’Azienda di specifica qualificazione professionale commisurata 
alla tipologia della prestazione oggetto del presente capitolato, alla sua complessità ed al relativo 
importo.  
Il soggetto incaricato (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attività analiticamente 
descritte nel presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati 
(nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l’incarico 
è affidato a soggetti esterni) al fine di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle 
installazioni effettuate. 
Il soggetto incaricato agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene 
effettuata l’attività connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i 
componenti e conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri 
effettivamente designati.  
 
 
Il R.U.P. trasmette all’organo di collaudo tutta la documentazione necessaria quale copia del 
contratto ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 
 
Verifica di conformità lavori e TS: 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 9 del CTP 
 
Verifica di conformità in corso di esecuzione: 
Successivamente alla data della verifica di conformità conclusiva con esito positivo verrà redatto 
verbale di avvio della fornitura.  
La fornitura decorrerà dalla data di sottoscrizione del citato verbale di avvio. 
Il DEC effettuerà  le verifiche di conformità in corso di esecuzione sulla corretta e regolare 
esecuzione dei servizi post-collaudo e sulla corretta e regolare esecuzione della fornitura del 
materiale di consumo e dei reagenti.  
Delle suddette verifiche verrà redatto specifico verbale e le stesse saranno condizione per la 
liquidazione delle fatture. 

 
Art. 9 –  CORRISPETTIVO, ONERI CONTRATTUALI E FATTU RAZIONE  

I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni 
ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.  
L’impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti la fornitura in oggetto come segue: 

- determinazioni): fatturazione trimestrale  del numero di determinazioni mensili 
effettuate x il prezzo unitario offerto; 
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- canone di noleggio fisso): fatturazione trimestrale posticipata, comprensiva dei 
servizi connessi e specificatamente disciplinate nel presente capitolato e nel CT. 

Le fatture mensili posticipate  dovranno riportare gli estremi dell’ordine contabile ed il numero di 
CIG. Le fatture dovranno essere di immediata comprensione e facilmente consultabili. 
 
La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale di tutte le condizioni 
contenute nel presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto.  
Il termine di pagamento è fissato a 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità della 
fornitura mediante il certificato di verifica di conformità/collaudo. In caso contrario il termine sopra 
indicato rimane sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell’inadempimento. Agli 
effetti della liquidazione delle fatture l’inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal 
presente capitolato sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento. 
 Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n. di CIG, il n. di ordine e 
dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del 
D.M. n. 55/2013. 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere 
indirizzate è il seguente: UF9BEG. 
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla 
gestione dei nuovi adempimenti telematici.  
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a 
questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti 
interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. 
Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 
2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente 
dicitura: “l’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 
17 ter DPR n.633/1972”. 
 In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori 
previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione 
raccomandate sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori 
autonomi affidatari di lavori” ” (scaricabile dal sito  http://www.ospedalimarchenord.it/  nella 
sezione “Bandi e avvisi di gara”),  che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono 
stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord”. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure 
aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento,  siano sufficienti alle Ditte per 
predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio 
richiesto.  
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei 
costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel 
D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara. 
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta 
appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano 
essere pari a € 1.000,00 (mille euro). 
Prima dell’avvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione 
di cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DVR.   
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Art. 10 - SUBAPPALTO 

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 11  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO  
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena 
di nullità. 
L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con 
conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle 
spese sostenute. 
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il RUP – su indicazione del DEC - si riserva l’insindacabile facoltà  di applicare una penale in caso 
di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue: 
• nell’ipotesi di ritardata consegna e/o dell’installazione delle TS ordinate, rispetto ai termini di 

cui all’art. 4 del presente capitolato speciale, sarà applicata una penale pari ad € 300,00 per ogni 
giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo; oltre al risarcimento dei danni e degli 
eventuali oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto; 

• nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il personale della UOC 
Ingegneria Clinica sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva 
comunque di non accettare la consegna della TS; questa circostanza non sospende i termini di 
consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;  

• TS non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato; in tal caso la SA si riserva la 
facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre 
ad un eventuale risarcimento danni; 

•  Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad una verifica di 
conformità positiva con riserva; in tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con 
una riduzione pari al 10% del prezzo unitario offerto, fino ad avvenuta comunicazione di 
risoluzione delle non conformità.  

• laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico 
dell’impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal CTP e/o dal contratto 
sottoscritto sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà 
variare, in relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo pari allo  0,3 per mille ad un 
massimo pari al 1 per mille calcolato sull’intero importo contrattuale oggetto di contestazione. 

L’importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’ intero importo 
contrattuale. 
In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del 
contratto. 
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di 
assistenza tecnica. 

 
Art. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO 

L’Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) 
nei seguenti casi: 
� subappalto non autorizzato; 
� cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 

50/2016; 
� cessione del contratto; 
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� in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; 

� in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo 
o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

� violazione del patto di integrità; 
� mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136; 
� mancato superamento del periodo di prova di cui all’art. 12.2 del CT; 
� l’impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per 

mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare 
l’immediata risoluzione del contratto (es. verifica di  conformità con esito negativo, penali 
applicate in numero superiore a n.3; penale/i applicata/e per un importo complessivo superiore 
al 10% dell’importo contrattuale; ecc). 

 
L‘Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida 
scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende 
risolto di diritto, qualora: 
� la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati; 
� la Ditta sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; 
� la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a 

corredo della fornitura; 
� la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda. 
La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di 
indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della 
fornitura.  
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. 
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale 
viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle 
prestazioni già eseguite. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la 
stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
Recesso 
La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e 
per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 
codice civile. 
Per le modalità di esercizio del diritto  di  recesso si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

Art. 14 – FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in 
relazione all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro. 
 

Art. 15 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 
50/2016, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia 
purché applicabile. 
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